

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI  
CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN  
CAO THỂ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 5991/QĐ-EVNHANOIHGC

Yên Hòa, ngày 10 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu 1: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ báo cáo chuyên ngành**

**Dự án: Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ phía 110kV; thay thế hệ thống tủ trung thế C41, C42 E1.33 Cầu Diễn**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THỂ TP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu; Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật hải quan; Luật thuế GTGT; Luật thuế xuất khẩu; Thuế nhập khẩu; Luật đầu tư; Luật đầu tư công; Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ văn bản số 4705/EVNHANOI-TCNS ngày 28/5/2025 về việc hình thức quản lý dự án và hướng dẫn thực hiện mô hình Ban quản lý dự án kiêm nhiệm trong Tổng công ty.

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 5496/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 20/10/2025 về việc phê duyệt Nhiệm vụ kỹ thuật và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư: Cải tạo hệ thống điều

*kiểm bảo vệ phía 110kV; thay thế hệ thống tủ trung thế C41, C42 E1.33 Cầu Diễn;*

*Căn cứ Tờ trình về việc đấu thầu gộp, đấu thầu trước giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dự án: Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ phía 110kV; thay thế hệ thống tủ trung thế C41, C42 E1.33 Cầu Diễn;*

*Căn cứ Quyết định số 5838/QĐ-EVNHANOHGC ngày 04/11/2025 về việc phê duyệt Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án: Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ phía 110kV; thay thế hệ thống tủ trung thế C41, C42 E1.33 Cầu Diễn;*

*Căn cứ quyết định số 5936/QĐ-EVNHANOHGC ngày 07/11/2025 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 1: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ báo cáo chuyên ngành thuộc dự án Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ phía 110kV; thay thế hệ thống tủ trung thế C41, C42 E1.33 Cầu Diễn;*

*Căn cứ quyết định số 5870/QĐ-EVNHANOHGC ngày 05/11/2025 Về việc thành lập Tổ thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị dự án Dự án: Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ phía 110kV; thay thế hệ thống tủ trung thế C41, C42 E1.33 Cầu Diễn;*

*Căn cứ quyết định số 5871/QĐ-EVNHANOHGC ngày 05/11/2025 Về việc thành lập Tổ chuyên gia lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT các gói thầu chuẩn bị dự án Dự án: Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ phía 110kV; thay thế hệ thống tủ trung thế C41, C42 E1.33 Cầu Diễn;*

*Căn cứ E-HSMT Gói thầu 1: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ báo cáo chuyên ngành thuộc dự án Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ phía 110kV; thay thế hệ thống tủ trung thế C41, C42 E1.33 Cầu Diễn do Tổ chuyên gia lập và Tờ trình đề nghị thẩm định E-HSMT của Ban quản lý dự án kiêm nhiệm.*

*Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 10/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 1: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ báo cáo chuyên ngành thuộc dự án Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ phía 110kV; thay thế hệ thống tủ trung thế C41, C42 E1.33 Cầu Diễn;*

*Căn cứ đề nghị của Tổ thẩm định.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu 1: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ báo cáo chuyên ngành thuộc dự án Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ phía 110kV; thay thế hệ thống tủ trung thế C41, C42 E1.33 Cầu Diễn với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KHVT

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Ngọc Quân**