

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 01/XL-02.2026: Thi công xây lắp công trình
Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, khả năng truyền tải,
giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực các Đội quản lý điện Cư Kuin,
Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk năm 2026**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đắk Lắk, ban hành kèm theo Quyết định số 658/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 6219/QĐ-EVNPC ngày 07/08/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung, về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2026 - ĐLPC;

Căn cứ Quyết định số 5185/QĐ-ĐLPC ngày 18/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc phê duyệt BCKTKT ĐTXD công trình Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, khả năng truyền tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực các Đội quản lý điện Cư Kuin, Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 5887/QĐ-ĐLPC ngày 02/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc phê duyệt KHLCNT công trình Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, khả năng truyền tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực các Đội quản lý điện Cư Kuin, Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 6744/TTr- ĐLPC ngày 20/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01/XL-02.2026: Thi công xây lắp công trình thuộc công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, khả năng truyền tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực các Đội quản lý điện Cư Kuin, Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk năm 2026;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 512/ĐT ngày 21/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 01/XL-02.2026: Thi công xây lắp công trình thuộc công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, khả năng truyền tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực các Đội quản lý điện Cư Kuin, Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01/XL-02.2026: Thi công xây lắp công trình thuộc công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, khả năng truyền tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực các Đội quản lý điện Cư Kuin, Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk năm 2026 với các nội dung theo Tờ trình số 6744/TTr- ĐLPC ngày 20/11/2025 đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Tổ chuyên gia, các phòng liên quan theo chức năng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Tổ chuyên gia, các phòng liên quan theo chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- EVNCPC (b/cáo);
- Các PGĐ (để chỉ đạo);
- KHVT, TCKT, KT, TTBVPC;
- QLDA (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Thuận