

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU**

**Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Thi công dựng công trình**  
**Thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Đông Sơn – Gò Mun,**  
**phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì (Giai đoạn 2).**  
**Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án phường Nông Trang**

**ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP E-  
HSMT, ĐÁNH GIÁ E-HSDT  
GIÁM ĐỐC**



**Vương Khắc Đông**

*Phú Thọ - năm 2025*

## TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Luật đấu thầu	Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;
Nghị định	Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
KHLCNT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
E-HSMT	Hồ sơ mời thầu qua mạng
E-HSDT	Hồ sơ dự thầu qua mạng
Chủ đầu tư	Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, bên mời thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên
Dự án	Dự án đầu tư phát triển hoặc dự toán mua sắm thường xuyên

**PHẦN I:**  
**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU**

*(Mẫu số 14A Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

Số hiệu gói thầu	02
Số thông báo mời thầu	IB2500449002 - 00
Tên gói thầu	Gói thầu số 02: Thi công dựng công trình
Dự án	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Đông Sơn – Gò Mun, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì (Giai đoạn 2).
Chủ đầu tư	Ban Quản lý dự án phường Nông Trang
Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT:	Công ty cổ phần Phương Đông SJC

Số: 25.11/BQCDG - PD

Phủ Thọ, ngày 25 tháng 11 năm 2025

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Thi công dựng công trình  
Thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Đông Sơn – Gò Mun, phường Vân  
Cơ, thành phố Việt Trì (Giai đoạn 2).

Kính gửi: Ban Quản lý dự án phường Nông Trang.

### **I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

#### **1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý**

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án phường Nông Trang.
- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Đông Sơn – Gò Mun, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì (Giai đoạn 2).
- Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Thi công dựng công trình.
- Số KHLCNT: PL2500283239 thời điểm đăng tải ngày 07/11/2025.
- Số E-TBMT: IB2500504020- 00 thời điểm đăng tải 11/11/2025.
- Giá gói thầu: 8.300.171.000 VNĐ.
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IIV Năm 2025.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 270 ngày.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:
  - + Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của Chủ tịch UBND phường Vân Cơ về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Đông Sơn – Gò Mun, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì (Giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 28/10/2025 của Chủ tịch UBND phường Nông Trang về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Đông Sơn – Gò Mun, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì (Giai đoạn 2);

+ Quyết định số 49/QĐ-BQLDA ngày 16/10/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Nông Trang về việc phê duyệt E – HSMT gói thầu: Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Đông Sơn – Gò Mun, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì (Giai đoạn 2).;

+ Các tài liệu có liên quan khác của gói thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

## **2. Tổ chuyên gia**

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

- Căn cứ Hợp đồng số 07-11/2025/HĐ-TVĐT ngày 07/11/2025 giữa Ban Quản lý dự án phường Nông Trang và Công ty cổ phần Phương Đông SJC về việc Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT gói thầu: Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Đông Sơn – Gò Mun, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì (Giai đoạn 2).;

- Tổ chuyên gia được Công ty cổ phần Phương Đông SJC thành lập theo Quyết định số 10.10/QĐ-PĐ ngày 07/11/2025 để thực hiện đánh giá E-HSĐT gói thầu: Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Đông Sơn – Gò Mun, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì (Giai đoạn 2).;

b) Thành phần tổ chuyên gia:

**Bảng số 01**

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia</b>	<b>Phân công công việc của các thành viên</b>
1	Khuất Huy Quang	Tổ trưởng	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSĐT
2	Vương Khắc Đông	Tổ viên	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSĐT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

\* Cách thức làm việc của tổ chuyên gia: Tổ chuyên gia làm việc theo nhóm, báo cáo tổng hợp trên cơ sở báo cáo của từng thành viên;

\* Phân công công việc, thời gian hoàn thành:

- Tổ trưởng: Chịu trách nhiệm chính trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, mở thầu, đánh giá E-HSĐT, lập Báo cáo cá nhân và tổng hợp báo cáo

đánh giá của Tổ chuyên gia theo quy định. Thời gian đánh giá E-HSĐT tối đa 10 ngày, thời gian tổng hợp báo cáo: Tối đa 5 ngày.

- Tổ viên: Tham gia quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, mở thầu, đánh giá E-HSĐT, lập Báo cáo cá nhân và giải trình ý kiến cá nhân về kết quả đánh giá. Thời gian đánh giá E-HSĐT: Tối đa 10 ngày.

- Cách xử lý khi một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác: Thảo luận để tiến đến thống nhất chung ý kiến của Tổ chuyên gia. Nếu thành viên vẫn bảo lưu ý kiến khác biệt thì đưa vào nội dung Biên bản và Báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia.

- Ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) được nêu trong Mục IV

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSĐT

### 1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

**Bảng số 02**

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	Công ty TNHH một thành viên Thành Luân	8.300.171.000	8.187.461.760	-	8.187.461.760

### 2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSĐT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

**Bảng số 03**

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận
1	Công ty TNHH một thành viên Thành Luân	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSĐT không hợp lệ: Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSĐT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không có.

**3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Không đánh giá**

**4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật**

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

**Bảng số 05**

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty TNHH một thành viên Thành Luân	<b>Không Đạt</b>	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có): Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Không có.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có.

### **5. Kết quả đánh giá về tài chính**

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây: (được tổng hợp từ Mẫu số 07A hoặc Mẫu số 07B):

**Bảng số 06**

Stt	Nội dung	Công ty TNHH một thành viên Thành Luân
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	8.187.461.760
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	-
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	-
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	8.187.461.760
5	$\Delta UĐ$ (nếu có)	-
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	8.187.461.760

### **6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT**

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

**Bảng số 07**

Stt	Nội dung	Công ty TNHH một thành viên Thành Luân
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không yêu cầu
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	8.187.461.760
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xếp hạng

**7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC: Không đánh giá**

**8. Thời gian đánh giá E-HSDT:** Từ ngày 20/11/2025 đến ngày 27/11/2025.

**9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá:** Không có.

### **III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ**

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

**1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:**

- Không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
- Không xếp hạng nhà thầu.

**2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:** Đảm bảo.

**3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu:** Không có.

**4. Đối chiếu tài liệu:**

Không đối chiếu.

**5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất:** Không có nhà thầu được xếp hạng

**IV. Ý KIẾN BẢO LƯU:** Tổ chuyên gia đề nghị hủy thầu, tổ chức đấu thầu lại theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 Luật đấu thầu 2023 (Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu)

Báo cáo đánh giá này được lập bởi Tổ chuyên gia tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Đông Sơn – Gò Mun, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì (Giai đoạn 2), do Công ty cổ phần Phương Đông SJC thành lập.

**TỔ CHUYÊN GIA**

**Tổ trưởng**



**Khuất Huy Quang**

**Tổ viên**



**Vương Khắc Đông**