

Số: 853 /QĐ-UBND

Đô Lương, ngày 20 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy thầu gói thầu số 01: Chi phí xây dựng công trình: Xây dựng khối nhà học II trường THCS Lý Nhật Quang, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÔ LƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/06/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải Quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 24/10/2025 của UBND xã Đô Lương về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng khối nhà học II trường THCS trường THCS Lý Nhật Quang, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 17/11/2025 của UBND xã Đô Lương về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Chi phí xây dựng công trình: Xây dựng khối nhà học II trường THCS Lý Nhật Quang, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Báo cáo số 06/BCĐG-NN.TCG ngày 06/02/2026 của Công ty TNHH TVTK và XD Nhật Nam về việc đánh giá E-HSDT gói thầu số 01: Chi phí xây dựng công trình: Xây dựng khối nhà học II trường THCS Lý Nhật Quang, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Báo cáo số 19/BCTĐ-No9NA ngày 16/03/2026 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng số 9-NA về việc thẩm định KQLCNT gói thầu số 01: Chi phí xây dựng công trình: Xây dựng khối nhà học II trường THCS Lý Nhật Quang, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hủy thầu gói thầu số 01: Chi phí xây dựng công trình: Xây dựng khối nhà học II trường THCS Lý Nhật Quang, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An;

Lý do hủy thầu: Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu;

Điều 2. Giao Ban QLDA ĐTXD xã phối hợp với các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã, Trưởng các phòng: Kinh tế, Ban QLDA dự án, Công ty TNHH TVTK và XD Nhật Nam; Công ty cổ phần tư vấn xây dựng số 9-NA và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch, PCT xã Phụ trách;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Trần Văn Sơn