

Số: 987/QĐ-BQL

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: Thi công xây dựng công trình
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh) dự án Tu bổ, tôn tạo di tích
kiến trúc nghệ thuật Đình Phú Lễ
thuộc dự án Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Phú Lễ**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 944/QĐ-BQL ngày 07 tháng 11 năm 2025 của Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Phú Lễ;

Căn cứ Tờ trình ngày 11 tháng 11 năm 2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Báo cáo số 525/BC-BQL ngày 13 tháng 11 năm 2025 của Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp về việc thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Phú Lễ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng - Phòng Quản lý dự án 2.

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Quản lý dự án 2, Kế hoạch – Tài chính, Kỹ thuật - Thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Quản lý dự án 2, Kế hoạch – Tài chính, Kỹ thuật - Thẩm định và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc (để biết);
- Lưu: VT, KTTĐ, QLDA2, Hà Duy (06).



Lê Thanh Sơn