

Số: /QĐ-PPC

Hải Phòng, ngày

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Đại tu cầu bốc than số 4 dây chuyền 1 – Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại; thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sửa chữa lớn Dây chuyền 1 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính;

Căn cứ Quyết định số 3431/QĐ-PPC ngày 30/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành quy chế phân cấp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Quyết định 4016/QĐ-PPC ngày 25/07/2025 Quy chế về hoạt động mua sắm sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại hiện hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 379/BC-TĐT ngày 28/10/2025 của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia và phòng Kế hoạch vật tư tại Tờ trình số 4656/KHVT ngày 28/10/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Đại tu cầu bốc than số 4 dây chuyền 1 – Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ông trưởng phòng Kế hoạch vật tư và Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Ông trưởng phòng Kế hoạch vật tư và Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, KHVT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Hải