

Số: 81/QĐ-MNNS

Tân Hưng, ngày 11 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cải tạo sửa chữa sân, hệ thống thoát nước, hệ thống cửa nhà ăn bán trú trường mầm non Ngọc Sơn thuộc dự án: Cải tạo sửa chữa sân, hệ thống thoát nước, hệ thống cửa nhà ăn bán trú trường mầm non Ngọc Sơn

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON NGỌC SƠN

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 09/10/2025 của UBND phường Tân Hưng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa sân, hệ thống thoát nước, hệ thống cửa nhà ăn bán trú trường mầm non Ngọc Sơn;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-MNNS ngày 04/11/2025 của Trường mầm non Ngọc Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh công trình: Cải tạo sửa chữa sân, hệ thống thoát nước, hệ thống cửa nhà ăn bán trú trường mầm non Ngọc Sơn;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-MNNS ngày 05/11/2025 của Trường mầm non Ngọc Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo sửa chữa sân, hệ thống thoát nước, hệ thống cửa nhà ăn bán trú trường mầm non Ngọc Sơn;

Căn cứ Tờ trình ngày 10/11/2025 của tổ chuyên gia Công ty Cổ phần đấu thầu Cửu Long Hải Dương về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cải tạo sửa chữa sân, hệ

thống thoát nước, hệ thống cửa nhà ăn bán trú trường mầm non Ngọc Sơn thuộc dự án: Cải tạo sửa chữa sân, hệ thống thoát nước, hệ thống cửa nhà ăn bán trú trường mầm non Ngọc Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa sân, hệ thống thoát nước, hệ thống cửa nhà ăn bán trú trường mầm non Ngọc Sơn với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Giao các đơn vị liên quan của Chủ đầu tư cùng với đơn vị tư vấn đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hiệu trưởng trường mầm non Ngọc Sơn, bộ phận kế toán trường; Công ty Cổ phần đấu thầu Cửu Long Hải Dương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND phường Tân Hưng (đề b/c);
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hương

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 81/QĐ-MNNS ngày 11/11/2025 của Trường mầm non Ngọc Sơn)

1. Khái quát về gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng.
- Giá gói thầu: 1.875.721.000 đồng *(Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm bảy mươi lăm triệu, bảy trăm hai mươi một nghìn đồng./.)*.
- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 35 ngày.

2. Nội dung E-HSMT:

Mô tả tóm tắt:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu.

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật.

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Kèm theo 01 bộ Hồ sơ mời thầu)