

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp số 09 Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 và Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về việc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định Số: 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;

Căn cứ nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành kèm theo quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ văn bản số 3729/EVNNPC-KH ngày 25/7/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc tạm giao kế hoạch chi phí SCL năm 2026 cho các đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 856/QĐ-PCPT ngày 11/8/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ Về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 2340/QĐ-PCPT ngày 20/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc ủy quyền cho ông Phan Thanh An – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 2125/QĐ-PCPT ngày 09/10/2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - dự toán Hạng mục SCL: Sửa chữa đường dây 35kV lộ 371E4.11, 371E4.16, 373E4.16;

Căn cứ Quyết định số 2267/QĐ-PCPT ngày 15/10/2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - dự toán Hạng mục SCL: Sửa chữa đường dây 0,4kV sau các TBA Thượng Nông 1, Thượng Nông 2, Thượng Nông 4, Thượng Nông 5, Thượng Nông 6, Thượng Nông 8;

Căn cứ Quyết định số 2115/QĐ-PCPT ngày 09/10/2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - dự toán Hạng mục SCL: Sửa chữa đường dây 0,4kV sau các TBA Tề Lễ 2, Tề Lễ 4, Tề Lễ 5;

Căn cứ Quyết định số 2116/QĐ-PCPT ngày 09/10/2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - dự toán Hạng mục SCL: Sửa chữa đường dây 0,4kV sau các TBA Hùng Đô 1, Hùng Đô 2, Hùng Đô 4, Hương Nộn 4;

Căn cứ Quyết định số 2701/QĐ-PCPT ngày 10/11/2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - dự toán điều chỉnh Hạng mục SCL: Sửa chữa thiết bị đóng, cắt trên lưới điện trung áp khu vực huyện Thanh Thủy năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1845/QĐ-PCPT ngày 24/9/2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - dự toán Hạng mục SCL: Sửa chữa thay tủ 0,4kV tại các TBA khu vực huyện Thanh Thủy;

Căn cứ Quyết định số 2720/QĐ-PCPT ngày 11/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp số 09 các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-PCPT ngày 15/7/2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc thành lập Tổ thẩm định KHLCNT, HSMT/HSYC, KQLCNT các hạng mục SCL, SCTX, khắc phục thiên tai, sự cố của Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Tờ trình số 1417/KHVT ngày 11/11/2025 của Tổ chuyên gia số 02 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp số 09 các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ và E-HSMT kèm theo;

Căn cứ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu của Tổ thẩm định gói thầu: Xây lắp số 09 các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ;

Xét đề nghị của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp số 09 các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Phú Thọ, với nội dung chính như sau:

1. Tên gói thầu: Xây lắp số 09.
2. Nội dung gói thầu: Sửa chữa lớn các hạng mục lưới điện trên địa bàn Đội quản lý Điện lực khu vực Tam Nông và Thanh Thủy.
3. Nguồn vốn: Chi phí giá thành.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
5. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
6. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
7. Hình thức giá hợp đồng: Cố định.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
9. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: hồ sơ được phát hành ngay sau khi đăng tải thông báo mời thầu thành công trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
10. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: Tối thiểu 09 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT.

Điều 2. Phòng Kế hoạch và vật tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các bước kế tiếp theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Phòng Kế hoạch và vật tư, các ông (bà) Trưởng các phòng chức năng của Công ty Điện lực Phú Thọ căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện theo đúng nội dung của quyết định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- KT;
- Lưu: VT, KHVT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Thanh An