

Gia Lai, ngày 12 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở Phòng giao dịch Bình Định thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Phòng giao dịch Bình Định thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Phòng giao dịch Bình Định

GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH13; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-NHPT ngày 04/10/2022 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng trong hệ thống VDB; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại quyết định số 311/QĐ-NHPT ngày 05/09/2024 của Hội đồng quản trị VDB;

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-NHPT ngày 17/6/2024 của Hội đồng quản trị VDB về việc ban hành Quy chế đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của NHPT; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại quyết định số 714/QĐ-NHPT ngày 11/9/2025 của Hội đồng quản trị VDB;

Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-NHPT ngày 15/8/2025 của Hội đồng quản trị VDB về việc về việc đổi tên và sắp xếp Chi nhánh Gia Lai trực thuộc VDB;

Căn cứ Thông báo số 171/TB-NHPT ngày 04/10/2024 của Hội đồng quản trị VDB về chủ trương sửa chữa trụ sở làm việc Phòng giao dịch Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1934/NHPT-QLXD ngày 21/10/2024 của Tổng Giám đốc VDB về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở Phòng giao dịch Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-NHPT ngày 23/5/2025 của Tổng Giám đốc VDB về việc phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở Phòng giao dịch Bình Định;

Căn cứ Văn bản số 169/TB-NHPT ngày 18/7/2025 thông báo ý kiến của Hội đồng quản trị VDB về giao kế hoạch vốn cho dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở Phòng giao dịch Bình Định;

Căn cứ Văn bản số 1508/NHPT-QLXD ngày 25/7/2025 của Tổng giám đốc VDB về việc kế hoạch vốn thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở Phòng giao dịch Bình Định;

Căn cứ Văn bản số 1660/NHPT-QLXD ngày 13/8/2025 của Tổng giám đốc VDB về việc kế hoạch kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở Phòng giao dịch Bình Định;

Căn cứ Văn bản số 2500/VDB-QLXD ngày 06/11/2025 của Tổng giám đốc VDB về tổ chức lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở Phòng giao dịch Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-NHPT ngày 23/9/2025 của Giám đốc VDB - Chi nhánh Gia Lai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Phòng giao dịch Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-VDB.GLA ngày 07/11/2025 của Giám đốc VDB - Chi nhánh Gia Lai về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Phòng giao dịch Bình Định;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 11/11/2025 đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Phòng giao dịch Bình Định thuộc hoạch lựa chọn nhà thầu: Cải tạo, sửa chữa Phòng giao dịch Bình Định;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 12.11-01/BCTĐ-HH ngày 12/11/2025 của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hân Hạnh về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Phòng giao dịch Bình Định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Phòng giao dịch Bình Định với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ giúp việc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ trưởng Tổ giúp việc, Trưởng các phòng, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HSDA.



Nguyễn Khánh Sơn