

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu:  
**Xây lắp, cung cấp vật tư hạng mục sửa chữa lớn: Đường dây hạ thế do Điện lực  
Hòa An quản lý năm 2026, Đường dây trung thế do Điện lực Hạ Lang quản lý  
năm 2026, Đường dây hạ thế do Điện lực Thạch An quản lý năm 2026**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC CAO BẰNG

*Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước  
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa  
xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quy hoạch,  
Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;*

*Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa  
xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu  
tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật  
thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng  
tài sản công;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, ngày 04/8/2025 về việc qui định chi  
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC, ngày 04/8/2025 về việc hướng dẫn việc  
cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng  
đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/03/2025 của Tập đoàn Điện lực  
Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất  
kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định 117/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Tổng công ty Điện lực  
miền Bắc về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất  
kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;*

*Căn cứ Quyết định số 1528/QĐ-PCCB ngày 12/8/2025 của Công ty Điện lực  
Cao Bằng về việc phê duyệt phương án kỹ thuật hạng mục sửa chữa lớn: Đường dây  
hạ thế do Điện lực Hòa An quản lý năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-PCCB ngày 21/10/2025 của Công ty Điện lực Cao Bằng về việc phê duyệt tổng dự toán hạng mục sửa chữa lớn: Đường dây hạ thế do Điện lực Hòa An quản lý năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-PCCB ngày 08/11/2025 của Công ty Điện lực Cao Bằng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục sửa chữa lớn: Đường dây hạ thế do Điện lực Hòa An quản lý năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 1694/QĐ-PCCB ngày 28/8/2025 của Công ty Điện lực Cao Bằng về việc phê duyệt phương án kỹ thuật hạng mục sửa chữa lớn: Đường dây trung thế do Điện lực Hạ Lang quản lý năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 1925/QĐ-PCCB ngày 10/10/2025 của Công ty Điện lực Cao Bằng về việc phê duyệt tổng dự toán hạng mục sửa chữa lớn: Đường dây trung thế do Điện lực Hạ Lang quản lý năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 2110/QĐ-PCCB ngày 08/11/2025 của Công ty Điện lực Cao Bằng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục sửa chữa lớn: Đường dây trung thế do Điện lực Hạ Lang quản lý năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 1530/QĐ-PCCB ngày 12/8/2025 của Công ty Điện lực Cao Bằng về việc phê duyệt phương án kỹ thuật hạng mục sửa chữa lớn: Đường dây hạ thế do Điện lực Thạch An quản lý năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 2038/QĐ-PCCB ngày 27/10/2025 của Công ty Điện lực Cao Bằng về việc phê duyệt tổng dự toán hạng mục sửa chữa lớn: Đường dây hạ thế do Điện lực Thạch An quản lý năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-PCCB ngày 08/11/2025 của Công ty Điện lực Cao Bằng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục sửa chữa lớn: Đường dây hạ thế do Điện lực Thạch An quản lý năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 2124/QĐ-PCCB ngày 10/11/2025 của Công ty Điện lực Cao Bằng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp, cung cấp vật tư hạng mục sửa chữa lớn: Đường dây hạ thế do Điện lực Hòa An quản lý năm 2026, Đường dây trung thế do Điện lực Hạ Lang quản lý năm 2026, Đường dây hạ thế do Điện lực Thạch An quản lý năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 2142/QĐ-PCCB ngày 10/11/2025 của Công ty Điện lực Cao Bằng về việc phê duyệt giá trị dự toán gói thầu hạng mục sửa chữa lớn: Đường dây hạ thế do Điện lực Hòa An quản lý năm 2026, Đường dây trung thế do Điện lực Hạ Lang quản lý năm 2026, Đường dây hạ thế do Điện lực Thạch An quản lý năm 2026;*

*Căn cứ Giấy ủy quyền số 4070/GUQ-PCCB ngày 14/11/2025 của Công ty Điện lực Cao Bằng về việc phụ trách và điều hành các lĩnh vực công việc thuộc nhiệm vụ của Giám đốc;*

*Theo đề nghị của ông Trưởng phòng kế hoạch và vật tư.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp, cung cấp vật tư hạng mục sửa chữa lớn: Đường dây hạ thế do Điện lực Hòa An quản lý năm 2026, Đường dây trung thế do Điện lực Hạ Lang quản lý năm 2026, Đường dây hạ thế do Điện lực Thạch An quản lý năm 2026, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao các bộ phận chuyên môn của Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) trưởng phòng Kế hoạch và vật tư, Tài chính kế toán, Kỹ thuật của Công ty Điện lực Cao Bằng, căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nông Khải Hoàn**