

Số: 592/QĐ-QLDA

Thư Lâm, ngày 13 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Xây Lắp
Dự án: Cải tạo chỉnh trang đường và hệ thống hạ tầng tuyến số 4 thôn
Lỗ Khê, xã Liên Hà.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ THƯ LÂM

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư,
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư
theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật
thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử
dụng tài sản công năm 2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021
về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ CP ngày 20/6/2023 sửa đổi,
bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ
Xây dựng; số 175/2024/NĐ CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ
CP ngày 08/4/2025 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư
công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về việc sửa đổi bổ sung một số điều
về Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 về việc quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật đầu tư công; số 214/2025/NĐ CP ngày 04/8/2025 về việc
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025
về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu
thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025
về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định,
kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 3339/QĐ-UBND
ngày 27/6/2025 về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị
đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa
phương 02 cấp; số 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc giao, điều chỉnh dự
toán ngân sách địa phương thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp
đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương



02 cấp; số 3536/QĐ- UBND ngày 30/6/2025 về việc thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng trực thuộc UBND xã, phường sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện; số 15/2022/QĐ UBND ngày 30/3/2022 về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; số 5366/QĐ-UBND ngày 29/10/2025 về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp Thành phố;

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Đông Anh: số 14597/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 10200/QĐ-UBND ngày 11/6/2025 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo chỉnh trang đường và hệ thống hạ tầng tuyến số 4 thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Thụ Lâm: số 285/QĐ-UBND ngày 02/7/2025 về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách xã Thụ Lâm năm 2025; số 387/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 về việc tổ chức thực hiện một số nội dung thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng; số 1324/QĐ-UBND ngày 9/9/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh hình thức quản lý dự án đối với một số dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ xã;

Căn cứ các Quyết định của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Thụ Lâm: số 542/QĐ-QLDA ngày 03/11/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án; số 555/QĐ-QLDA ngày 05/11/2025 về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu thực hiện Gói thầu số 03: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu số 01; số 556/QĐ-QLDA ngày 05/11/2025 về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu thực hiện Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu số 01 thuộc dự án Cải tạo chỉnh trang đường và hệ thống hạ tầng tuyến số 4 thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà;

Căn cứ Tờ trình số 871/2025/TTr-DSC ngày 11/11/2025 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý xây dựng DSC về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Xây lắp thuộc dự án Cải tạo chỉnh trang đường và hệ thống hạ tầng tuyến số 4 thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà;

Căn cứ Báo cáo số 01/BCTĐ-GOI.01 ngày 12/11/2025 của Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng và Môi trường đô thị về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 01: Xây lắp thuộc dự án Cải tạo chỉnh trang đường và hệ thống hạ tầng tuyến số 4 thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà;

Theo đề nghị của Phòng Dự án 2 - Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Thụ Lâm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Xây lắp thuộc dự án Cải tạo chỉnh trang đường và hệ thống hạ tầng tuyến số 4 thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà với nội dung theo hồ sơ đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Dự án 2 phối hợp với các đơn vị tư vấn lập E.HSMT, đánh giá E.HSDT và tư vấn thẩm định E.HSMT, KQLCNT triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tiến độ, chất lượng và chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Phòng Dự án 2, Kế hoạch – Tổng hợp thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thụ Lâm; Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý xây dựng DSC; Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng và Môi trường đô thị; Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đ/c PGĐ Đào Công Tuyên; (đề T/h)
- Lưu: VT, Da2

GIÁM ĐỐC



Tô Anh Duy

