

Số 8013 /QĐ - BV

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng lắp đặt công nghệ Hệ thống xử lý nước thải, vận hành thử nghiệm hệ thống. Hệ thống hạ tầng ngoài nhà.

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2)

Dự án thành phần 1: Cải tạo, nâng cấp Nhà tang lễ số 01 và trạm xử lý nước thải thuộc Dự án đầu tư xây dựng Mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia tại số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TWQĐ 108

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Thông tư Bộ Quốc phòng: Số 128/2021/TT-BQP ngày 01/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư công trong Bộ Quốc phòng; số 73/2023/TT-BQP ngày 06/10/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 128/2021/TT-BQP ngày 01/10/2021; số 120/2024/TT-BQP ngày 26/12/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 106/2021/TT-BQP ngày 06/8/2021 quy định về thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trong Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 2043/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày 07/6/2022 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng Mở rộng

Nhà tang lễ Quốc gia tại số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2917/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày 08/7/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng Mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia tại số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2497/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày 05/6/2024 về việc phê duyệt dự án thành phần 1: Cải tạo nâng cấp Nhà tang lễ số 01 và trạm xử lý nước thải thuộc dự án Đầu tư xây dựng Mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia tại số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định Bệnh viện TWQĐ 108: Số 4286/QĐ-BV ngày 30/06/2025 về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Quyết định số 4287/QĐ-BV ngày 30/06/2025 về việc thành lập Ban Quản lý dự án thành phần 01: Cải tạo, nâng cấp Nhà tang lễ số 01 và Trạm xử lý nước thải thuộc dự án: ĐTXD Mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia tại số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Số 7664/QĐ-BV ngày 27/10/2025 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Nhà tang lễ số 01 và Trạm xử lý nước thải;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 05 tháng 11 năm 2025 và đính kèm báo cáo thẩm định của Tổ Thẩm định về việc thẩm định E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu số 01: Thi công xây dựng lắp đặt công nghệ Hệ thống xử lý nước thải, vận hành thử nghiệm hệ thống. Hệ thống hạ tầng ngoài nhà;

Xét Tờ trình số 14/TTr-QLDATP1, ngày 03 tháng 11 năm 2025 của Ban QLDA thành phần 1 về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng lắp đặt công nghệ Hệ thống xử lý nước thải, vận hành thử nghiệm hệ thống. Hệ thống hạ tầng ngoài nhà; Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2); Dự án thành phần 1: Cải tạo, nâng cấp Nhà tang lễ số 01 và trạm xử lý nước thải thuộc Dự án đầu tư xây dựng Mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia tại số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng lắp đặt công nghệ Hệ thống xử lý nước thải, vận hành thử nghiệm hệ thống. Hệ thống hạ tầng ngoài nhà với nội dung sau:

A. Phần thứ nhất. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-Hồ sơ dự thầu

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

B. Phần thứ hai. Yêu cầu về kỹ thuật

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

C. Phần thứ ba. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Kèm theo E-HSMT/hồ sơ mời thầu đã được thẩm định)

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án thành phần 1 chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án thành phần 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Tổ thẩm định;
- Lưu: VT, Ban QL DATP1.M04.

GIÁM ĐỐC



Thiếu tướng Lê Hữu Song