

Số: 2483/QĐ-PCNB

Ninh Bình, ngày 15 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: “Khảo sát tư vấn lập BCKTKT 5 dự án ĐTXD bổ sung năm 2026 theo danh mục 2431/QĐ-EVNNPC ngày 31/10/2025”**

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-HĐTV ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thành lập Công ty Điện lực Ninh Bình - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 0/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Văn bản số 3211/EVNNPC-QLĐT ngày 01/07/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01/07/2025;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/08/2025 của Tổng công ty điện lực Miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty điện lực Miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 2328/QĐ-PCNB ngày 6/11/2025; số 2341/QĐ-PCNB ngày 7/11/2025; số 2367/QĐ-PCNB ngày 8/11/2025; số 2377/QĐ-PCNB, 2381/QĐ-PCNB ngày 10/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Ninh

Bình về việc Phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án các Công trình;

Căn cứ Quyết định số 2408/QĐ-PCNB ngày 11/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Khảo sát tư vấn lập BCKTKT 5 dự án ĐTXD bổ sung năm 2026 theo danh mục 2431/QĐ-EVNNPC ngày 31/10/2025”;

Căn cứ Quyết định số 2448/QĐ-PCNB ngày 13/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Khảo sát tư vấn lập BCKTKT 5 dự án ĐTXD bổ sung năm 2026 theo danh mục 2431/QĐ-EVNNPC ngày 31/10/2025”;

Căn cứ tờ trình số 8625/TCGĐT ngày 13/11/2025 của Tổ Chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Khảo sát tư vấn lập BCKTKT 5 dự án ĐTXD bổ sung năm 2026 theo danh mục 2431/QĐ-EVNNPC ngày 31/10/2025”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1354/ĐT ngày 13/11/2025 của Phòng quản lý đầu tư về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: “Khảo sát tư vấn lập BCKTKT 5 dự án ĐTXD bổ sung năm 2026 theo danh mục 2431/QĐ-EVNNPC ngày 31/10/2025”;

Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Quản lý Đầu tư.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Khảo sát tư vấn lập BCKTKT 5 dự án ĐTXD bổ sung năm 2026 theo danh mục 2431/QĐ-EVNNPC ngày 31/10/2025” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao BQLDA chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Các Ông (bà) Phó Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCKT(01), BQLDA(02);
- Lưu: VT, ĐT (01).

**GIÁM ĐỐC**



**Trần Đăng Sơn**