

Số: 3399/QĐ-PCSONTAY

Quảng Oai, ngày 14 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây lắp công trình Đại tu, sửa chữa trụ sở

Đội quản lý điện số 1 và số 2 Công ty Điện lực Sơn Tây

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN TÂY

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-HĐTV ngày 29/4/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 7210/QĐ-EVNHANOI ngày 25/7/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng – tài chính năm 2025 cho Công ty Điện lực Sơn Tây;

Căn cứ Quyết định số 10792/QĐ-EVNHANOI ngày 06/11/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao bổ sung chi phí sửa chữa lớn bổ sung năm 2025 cho Công ty Điện lực Sơn Tây;

Căn cứ Tờ trình số 117/TCG ngày 13/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây lắp công trình Đại tu, sửa chữa trụ sở Đội quản lý điện số 1 và số 2 Công ty Điện lực Sơn Tây;

Căn cứ Báo cáo số 332/TTĐ ngày 14/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu: Thi công xây lắp công trình Đại tu, sửa chữa trụ sở Đội quản lý điện số 1 và số 2 Công ty Điện lực Sơn Tây;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây lắp công trình Đại tu, sửa chữa trụ sở Đội quản lý điện số 1 và số 2 Công ty Điện lực Sơn Tây với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch và Vật tư và các Phòng chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Lưu: VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC

Lê Sỹ Ngọc

Phụ lục

PHÊ DUYỆT E-HSMT

GÓI THẦU: THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH ĐẠI TU, SỬA CHỮA TRỤ SỞ
ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN SỐ 1 VÀ SỐ 2 CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN TÂY

(Ban hành kèm theo Quyết định số _____ /QĐ-PCSONTAY ngày tháng năm 2025)

Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
	Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
[1]	[2]	[3]
Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu	X	
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật	X	
Phần 3A. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng	X	
<ul style="list-style-type: none"> - Phạm vi đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước trên hệ thống đấu thầu điện tử https://muasamcong.mpi.gov.vn. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày. - Hiệu lực E-HSMT: 90 ngày. - Giá trị bảo đảm dự thầu: 43.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu đồng chẵn). - Hiệu lực bảo đảm dự thầu: 120 ngày. 	X	