

UBND XÃ SUỐI TRAI  
BAN QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG  
TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 53/QĐ-BQL

Suối Trai, ngày 13 tháng 11 năm 2025

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nội dung E-HSMT  
Gói thầu số 01-XL: Thi công xây lắp công trình.  
Công Cải tạo, nâng cấp Trạm bơm điện Buôn Lé

## TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ SUỐI TRAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Ban hành quy định phân cấp, ủy quyền và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý;*

*Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Suối Trai về việc thành lập Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia xã Suối Trai;*

*Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 29/9/2025 của UBND xã Suối Trai Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo, nâng cấp Trạm bơm điện Buôn Lé;*

*Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 10/10/2025 của UBND xã Suối Trai về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025; điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp năm 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã Suối Trai;*

*Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-UBND, ngày 10/11/2025 của Ban Quản lý các Chương trình Mục tiêu Quốc gia xã Suối Trai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp Trạm bơm điện Buôn Lé;*

*Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BQL ngày 11/11/2025 của Ban Quản lý các Chương trình Mục tiêu Quốc gia xã Suối Trai về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 03-TV: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT Gói thầu số 01-*

*XL: Thi công xây lắp công trình. Công trình: Cải tạo, nâng cấp Trạm bơm điện Buôn Lé.*

*Trên cơ sở E-HSMT do Công ty CP tư vấn và xây dựng Thống Nhất lập và theo đề nghị của Tổ chuyên gia thuộc Công ty CP tư vấn và xây dựng Thống Nhất tại Tờ trình số 24-01/TTr-TCG ngày 12/11/2025,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt nội dung E-HSMT Gói thầu số 01-XL: Thi công xây lắp công trình. Công trình: Cải tạo, nâng cấp Trạm bơm điện Buôn Lé với các nội dung chủ yếu sau:

- 1. Tên gói thầu:** Gói thầu số 01-XL: Thi công xây lắp công trình.
- 2. Giá gói thầu:** 2.956.759.415 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi chín nghìn bốn trăm mười lăm đồng*).
- 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Chào hàng cạnh tranh thông thường, qua mạng.
- 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu:** Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.
- 5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:** 30 ngày kể từ ngày phát hành E-HSMT.
- 6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:** Quý IV/2025.
- 7. Loại hợp đồng:** Trọn gói.
- 8. Thời gian thực hiện hợp đồng:** 60 ngày

**Điều 2:** Giao các bộ phận chuyên môn của Ban Quản lý các Chương trình Mục tiêu Quốc gia xã Suối Trai phối hợp với Công ty CP tư vấn và xây dựng Thống Nhất đăng tải thông báo mời nhà thầu được chỉ định thầu nhận E-HSMT và tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty CP tư vấn và xây dựng Thống Nhất và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.



**TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH UBND XÃ**  
**Sô Đa**