

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 5 “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” công trình: Khai thác tải trung thế sau TBA 220/110kV Thanh Xuân (giai đoạn 2)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BA ĐÌNH

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 6026/QĐ-PCBADINH ngày 07/11/2025 của Công ty Điện lực Ba Đình về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Khai thác tải trung thế sau TBA 220/110kV Thanh Xuân (giai đoạn 2)”;

Căn cứ Quyết định số 6105/QĐ-PCBADINH ngày 10/11/2025 của Công ty Điện lực Ba Đình về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 5 “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” công trình: Khai thác tải trung thế sau TBA 220/110kV Thanh Xuân (giai đoạn 2);

Căn cứ Tờ trình ngày 13/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 5 “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” công trình: Khai thác tải trung thế sau TBA 220/110kV Thanh Xuân (giai đoạn 2);

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT ngày 13/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 5 “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” công trình: Khai thác tải trung thế sau TBA 220/110kV Thanh Xuân (giai đoạn 2);

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 5 “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” công trình: Khai thác tải trung thế sau TBA 220/110kV Thanh Xuân (giai đoạn 2) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cho Phòng Quản lý đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của Quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng Quản lý đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Theo điều 2 (đề t/h);
- Lưu: VT, QLDT (02 bản giấy).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tuấn Anh