

Hà Đông, ngày 19 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói số 02/2026- XL.01-ĐTXD_TX Xây lắp
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 3347/QĐ-PCHADONG ngày 03/11/2025
thuộc Công trình “Xây dựng mới 01 xuất tuyến 22kv từ TBA 110kv Thượng
Đình (E1.5) đi TBA Xóm Chàm 4.”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu;
- Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;
- Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026;
- Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Căn cứ Văn bản số 10276/EVNHANOI-KH ngày 21/10/2025 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc chuyển giao đoạn thực hiện đầu tư công trình ĐTXD cho Công ty Điện lực Hà Đông;
- Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-PCHADONG ngày 15/7/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Đông về việc thành lập Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm;
- Căn cứ Quyết định số 3347/QĐ-PCHADONG của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Đông ngày 03/11/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án

“Xây dựng mới 01 xuất tuyến 22kv từ TBA 110kv Thượng Đình (E1.5) đi TBA Xóm Chàm 4.”;

- Căn cứ Quyết định số 3749/QĐ-PCHADONG ngày 15/11/2025 về việc phê duyệt Dự toán gói thầu “ Gói số 02/2026- XL.01-ĐTXD_TX ”;

- Căn cứ Quyết định số 3592/QĐ-PCHADONG ngày 12/11/2025 của Giám đốc Công ty Về việc thành lập Tổ chuyên gia các gói thầu thi công xây lắp thuộc các công trình ĐTXD năm 2026 đợt 1;

- Căn cứ Quyết định số 3593/QĐ-PCHADONG ngày 12/11/2025 của Công ty Điện lực Hà Đông Về việc thành lập Tổ thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công xây lắp, tư vấn giám sát thuộc các công trình ĐTXD năm 2026 đợt 1;

- Căn cứ E-HSMT của Gói số 02/2026- XL.01-ĐTXD_TX.

- Căn cứ Tờ trình của Tổ chuyên gia ngày 18/11/2025 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói số 02/2026- XL.01-ĐTXD_TX;

- Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 18/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói số 02/2026- XL.01-ĐTXD_TX;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói số 02/2026- XL.01-ĐTXD_TX với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng: Kế hoạch và Vật tư, Tài chính Kế toán, Kỹ thuật & An toàn, Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/hiện);
- Lưu: VT, QLĐT (02 bản).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Dương Xuân Thiện