

Số: 3621/QĐ-PTC1

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT)
Gói thầu 05VT.SCL2026: Sửa chữa thay thế tủ điều khiển bảo vệ, tủ đấu
dây tại các trạm biến áp
Thuộc KHLCNT Cung cấp vật tư các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026
Nguồn vốn: Sửa chữa lớn

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/03/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong EVN;

Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-EVNNPT ngày 27/05/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy định đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-HĐTV ngày 29/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1);

Căn cứ Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phân cấp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-HĐTV ngày 25/08/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của các Công ty Truyền tải điện;

Căn cứ Quyết định số 2917/QĐ-PTC1 ngày 19/09/2025 của Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(KHLCNT) cung cấp vật tư các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026, nguồn vốn: Sửa chữa lớn;

Căn cứ Quyết định số 3513/QĐ-PTC1 ngày 03/11/2025 của Giám đốc PTC1 về việc thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định cho các gói thầu thuộc KHLCNT Cung cấp vật tư các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026, nguồn vốn: Sửa chữa lớn;

Căn cứ Quyết định số 3439/QĐ-PTC1 ngày 29/10/2025 của Giám đốc PTC1 về việc phê duyệt dự toán gói thầu 05VT.SCL2026: Sửa chữa thay thế tủ điều khiển bảo vệ, tủ đấu dây tại các trạm biến áp, nguồn vốn: Sửa chữa lớn;

Căn cứ Tờ trình phê duyệt E-HSMT và Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu 05VT.SCL2026: Sửa chữa thay thế tủ điều khiển bảo vệ, tủ đấu dây tại các trạm biến áp;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đầu tư xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 05VT.SCL2026: Sửa chữa thay thế tủ điều khiển bảo vệ, tủ đấu dây tại các trạm biến áp thuộc KHLCNT Cung cấp vật tư các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026, nguồn vốn: Sửa chữa lớn với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các Ông trưởng phòng Kế hoạch, Kỹ thuật, Đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng ban và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐTXD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc An