

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt E-HSMT
Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và
lắp đặt thiết bị

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-HĐTV ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thành lập Công ty Điện lực Ninh Bình - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-HĐTV ngày 26/06/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc sắp xếp, sáp nhập Công ty Điện lực Hà Nam và Công ty Điện lực Nam Định vào Công ty Điện lực Ninh Bình – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-PCNB ngày 03/07/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc ban hành “Quy định về chế độ làm việc và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng trong Công ty Điện lực Ninh Bình”;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Văn bản số 3211/EVNNPC-QLĐT ngày 01/07/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01/07/2025;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/08/2025 của Tổng công ty điện lực Miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đấu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty điện lực Miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 961/QĐ-EVNNPC ngày 14/05/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc phê duyệt dự án “Cải tạo đường dây 110kV từ TBA 220kV Phủ Lý – Kim Bảng, tỉnh Hà Nam”;

Căn cứ Quyết định số 2247/QĐ-PCNB ngày 03/11/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Cải tạo đường dây 110kV từ TBA 220kV Phủ Lý – Kim Bảng, tỉnh Hà Nam”;

Căn cứ Quyết định số 2348/QĐ-PCNB ngày 07/11/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự án “Cải tạo đường dây 110kV từ TBA 220kV Phủ Lý – Kim Bảng, tỉnh Hà Nam”.

Căn cứ Quyết định số 2449/QĐ-PCNB ngày 13/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt dự toán “Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị - Dự án “Cải tạo đường dây 110kV từ TBA 220kV Phủ Lý – Kim Bảng, tỉnh Hà Nam”;

Căn cứ Giấy ủy quyền Phụ trách và điều hành các lĩnh vực công việc thuộc nhiệm vụ của Giám đốc Công ty số 2345/GUQ-PCNB ngày 17/11/2025;

Căn cứ tờ trình số 10525/TCGĐT ngày 20/11/2025 của Tổ Chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1405/ĐT ngày 23/11/2025 của Phòng quản lý đầu tư về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: “Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị”;

Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT “Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao BQLDA chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Các Ông (bà) Phó Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc Công ty (để b/c);
- TCKT, QLDA;
- Lưu: VT, ĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đình Quang Thuần