

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu

Gói thầu số 1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình điện áp thấp trên lưới điện Đội QLĐLKV Cẩm Xuyên, Kỳ Anh

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTDN và giảm số lượng khách hàng điện áp thấp trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm tổn thất điện năng và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh năm 2025; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm tổn thất điện năng và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh năm 2025; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm tổn thất điện năng và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn huyện Đức Thọ, huyện Nghi Xuân - tỉnh Hà Tĩnh năm 2025; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm tổn thất điện năng và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn huyện Hương Sơn - tỉnh Hà Tĩnh năm 2025; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm tổn thất điện năng và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh năm 2025; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTDN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực huyện Hương Khê năm 2025

Thuộc dự án/dự toán mua sắm: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTDN và giảm số lượng khách hàng điện áp thấp trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm tổn thất điện năng và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh năm 2025; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm tổn thất điện năng và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh năm 2025; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm tổn thất điện năng và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn huyện Đức Thọ, huyện Nghi Xuân - tỉnh Hà Tĩnh năm 2025; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm tổn thất điện năng và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn huyện Hương Sơn - tỉnh Hà Tĩnh năm 2025; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm tổn thất điện năng và giảm số khách hàng điện áp thấp trên địa bàn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh năm 2025; Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTDN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực huyện Hương Khê năm 2025

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Tờ trình số 129/TCG ĐTXD ngày 14/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc trình phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình điện áp thấp trên lưới điện Đội QLĐLKV Cẩm Xuyên, Kỳ Anh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 807/ĐT ngày 15/11/2025 của Phòng Quản lý đầu tư Công ty Điện lực Hà Tĩnh về việc thẩm định E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình điện áp thấp trên lưới điện Đội QLĐLKV Cẩm Xuyên, Kỳ Anh;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 1108/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2025 cho Công ty Điện lực Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định phê duyệt Dự án số 2614/QĐ-PCHT ngày 30/10/2025; 2692/QĐ-PCHT ngày 01/11/2025; 2724/QĐ-PCHT ngày 07/11/2025; 2679/QĐ-PCHT ngày 30/10/2025; 2667/QĐ-PCHT ngày 30/10/2025; 2600/QĐ-PCHT ngày 23/10/2025; 2601/QĐ-PCHT ngày 23/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 2768/QĐ-PCHT ngày 10/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định phê duyệt Dự toán gói thầu số 2145/QĐ-PCHT ngày 15/9/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình điện áp thấp trên lưới điện Đội QLĐLKV Cẩm Xuyên, Kỳ Anh với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban QLDA Điện lực Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Ban QLDA, Trưởng các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Tiên Hùng

Phụ lục
E-HSMT/HỒ SƠ MỜI THẦU
Gói thầu số 1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình điện áp thấp trên
lưới điện Đội QLĐLKV Cẩm Xuyên, Kỳ Anh
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PCHT ngày /11/2025 của Giám đốc Công ty
Điện lực Hà Tĩnh)

TT	Nội dung HSMT	
1	Tên gói thầu:	Gói thầu số 1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình điện áp thấp trên lưới điện Đội QLĐLKV Cẩm Xuyên, Kỳ Anh
2	Hình thức lựa chọn nhà thầu:	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng
3	Phương thức lựa chọn nhà thầu:	Một giai đoạn hai túi hồ sơ
4	Thời gian lựa chọn nhà thầu:	Quý IV/2025
5	Hình thức hợp đồng:	Trọn gói
6	Thời gian thực hiện hợp đồng:	120 ngày
7	Thông báo mời thầu:	Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải dữ liệu, thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn theo đúng quy định.
8	Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu:	Sau khi E-HSMT được phê duyệt và Chủ đầu tư đăng tải thành công thông báo mời thầu hợp lệ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
9	Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu:	18 ngày kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu;
10	Thời điểm đóng và mở thầu:	Việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong thời hạn 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.
11	Bảo đảm dự thầu:	Không
12	Điều kiện thanh toán:	Tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành theo quy định hiện hành và dựa trên cơ sở kế hoạch vốn bố trí cho công trình.
13	Nội dung công việc khác:	Như hồ sơ mời thầu đính kèm.