

Số: 75 /QĐ-BQLĐAĐTHT

Yên Hòa, ngày 14 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 5: Thi công xây dựng

Dự án: Cải tạo đường, thoát nước ngõ 10, 120 Trần Duy Hưng, ngõ 5, 9, 19  
Nguyễn Khang, ngõ 43 Trung Kính (đoạn từ đình làng đến giao với phố Tú Mỡ)

Địa điểm: Phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG PHƯỜNG YÊN HÒA

Căn cứ Luật Xây dựng 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 của UBND quận Cầu Giấy về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của quận Cầu Giấy (phụ lục 04);



Căn cứ Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 của UBND quận Cầu Giấy về việc phê duyệt dự án: Cải tạo đường, thoát nước ngõ 10, 120 Trần Duy Hưng, ngõ 5, 9, 19 Nguyễn Khang, ngõ 43 Trung Kính (đoạn từ đình làng đến giao với phố Tú Mỡ);

Căn cứ Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển Chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương Thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng trực thuộc UBND xã, phường sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 18/7/2025 của UBND phường Yên Hòa về việc giao thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn phường Yên Hòa khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của UBND phường Yên Hòa về việc giao nhiệm vụ cho Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường, ủy quyền cho Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của chủ đầu tư đối với các dự án, nhiệm vụ khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 của UBND phường Yên Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo đường, thoát nước ngõ 10, 120 Trần Duy Hưng, ngõ 5, 9, 19 Nguyễn Khang, ngõ 43 Trung Kính (đoạn từ đình làng đến giao với phố Tú Mỡ);

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-BQLDAĐTHT ngày 12/11/2025 của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Yên Hòa về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói thầu số 3: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo đường, thoát nước ngõ 10, 120 Trần Duy Hưng, ngõ 5, 9, 19 Nguyễn Khang, ngõ 43 Trung Kính (đoạn từ đình làng đến giao với phố Tú Mỡ);

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-BQLDAĐTHT ngày 12/11/2025 của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Yên Hòa về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo đường, thoát nước ngõ 10, 120 Trần Duy Hưng, ngõ 5, 9, 19 Nguyễn Khang, ngõ 43 Trung Kính (đoạn từ đình làng đến giao với phố Tú Mỡ);

Căn cứ Tờ trình số 140/TTr-HDC ngày 13/11/2025 của Công ty TNHH phát triển HDC Việt Nam về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 5: Thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo đường, thoát nước ngõ 10, 120 Trần Duy Hưng, ngõ 5, 9, 19 Nguyễn Khang, ngõ 43 Trung Kính (đoạn từ đình làng đến giao với phố Tú Mỡ);

Căn cứ Báo cáo số 13/2025/BCTĐ ngày 14/11/2025 của Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng 368 Hà Nội về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 5: Thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo đường, thoát nước ngõ 10, 120 Trần Duy Hưng, ngõ 5, 9, 19 Nguyễn Khang, ngõ 43 Trung Kính (đoạn từ đình làng đến giao với phố Tú Mỡ).

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 5: Thi công xây dựng với nội dung theo E-HSMT do Công ty TNHH phát triển HDC Việt Nam lập.

**Điều 2.** Giao Bộ phận Quản lý dự án và Công ty TNHH phát triển HDC Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.



**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà): Phó Giám đốc phụ trách; các Trưởng Bộ phận, Cán bộ quản lý dự án thuộc Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Yên Hòa; Giám đốc Công ty TNHH phát triển HDC Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện quyết định này. /<sub>3</sub>

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLDA.

**GIÁM ĐỐC**

  
  
**Bùi Ngọc Diệp**

