

Số: 229/QĐ-BQLDA

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 16: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, cải tạo, mua sắm và lắp đặt thiết bị, trưng bày hiện vật thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng lịch sử quốc gia tại số 1 Tràng Tiền

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Hải quan, Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2287/QĐ-BVHDL ngày 20/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3749/QĐ-BVHTTDL ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Lịch sử quốc gia tại số 1 Tràng Tiền;

Căn cứ Quyết định số 1685/QĐ-BVHTTDL ngày 26/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Lịch sử quốc gia tại số 1 Tràng Tiền;

Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-BVHTTDL ngày 29/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Lịch sử quốc gia tại số 1 Tràng Tiền;

Căn cứ Quyết định số 3989/QĐ-BVHTTDL ngày 22/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Lịch sử quốc gia tại số 1 Tràng Tiền;



Căn cứ Quyết định số 3627/QĐ-BVHTTDL ngày 26/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Lịch sử quốc gia tại số 1 Tràng Tiền;

Căn cứ Quyết định số 1430/QĐ-BVHTTDL ngày 19/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Lịch sử quốc gia tại số 1 Tràng Tiền;

Căn cứ Quyết định số 2575/QĐ-BVHTTDL ngày 27/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Lịch sử quốc gia tại số 1 Tràng Tiền;

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-BQLDA ngày 02/10/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình: Nhà trung bày (Nhà A); Nhà Ban chỉ huy Đại đội 5 (Nhà D); Tổng thể hạ tầng, cảnh quan, sân đường; Chính trang hệ thống trung bày trong nhà và ngoài trời thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Lịch sử quốc gia tại số 1 Tràng Tiền;

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-BQLDA ngày 08/10/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 dự án Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Lịch sử quốc gia tại số 1 Tràng Tiền;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-BQLDA ngày 08/10/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc phê duyệt dự toán các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 dự án Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Lịch sử quốc gia tại số 1 Tràng Tiền;

Căn cứ Dự thảo E-HSMT Gói thầu số 16: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, cải tạo, mua sắm và lắp đặt thiết bị, trưng bày hiện vật thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng lịch sử quốc gia tại số 1 Tràng Tiền do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại ND lập;

Căn cứ Tờ trình số 01-G16/HSMT/ND-TTr ngày 10/11/2025 của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại ND về việc xin phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 16: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, cải tạo, mua sắm và lắp đặt thiết bị, trưng bày hiện vật thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng lịch sử quốc gia tại số 1 Tràng Tiền;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 01-G16/BCTĐHSMT ngày 11/11/2025 của Công ty TNHH IPC Việt về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 16: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, cải tạo, mua sắm và lắp đặt thiết bị, trưng bày hiện vật thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng lịch sử quốc gia tại số 1 Tràng Tiền;

Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch và Phòng Kỹ thuật, Thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 16: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, cải tạo, mua sắm và lắp đặt thiết bị, trưng bày hiện vật thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng lịch sử quốc gia tại số 1 Tràng Tiền với nội dung theo E-HSMT chi tiết đính kèm.




Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch, Bộ phận quản lý chi phí và lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng phòng Phòng Hành chính, Tổng hợp; Trưởng phòng Phòng Kế hoạch; Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật, Thẩm định; các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, KH, PV.06.

GIÁM ĐỐC *Ung Mui*



Nguyễn Văn Bảy

Nguyễn Văn Bảy

