

## QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt phê duyệt điều chỉnh, bổ sung E-HSMT công trình Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng và đảm bảo an toàn giao thông các tuyến phố khu vực dự án Licogi mở rộng Cột 8, phường Hạ Long**

### GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải Quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn, cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 18/10/2025 của UBND phường Hạ Long về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng và đảm bảo an toàn giao thông các tuyến phố khu vực Licogi mở rộng cột 8, phường Hạ Long;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTCUDV ngày 28/10/2025 của UBND thành phố Hạ Long về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng và đảm bảo an toàn giao thông các tuyến phố khu vực Licogi mở rộng cột 8, phường Hạ Long;

Căn cứ Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 của UBND phường Hạ Long về việc phê duyệt Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng và đảm bảo an toàn giao thông các tuyến phố khu vực Licogi mở rộng cột 8, phường Hạ Long;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-TTCUDV ngày 11/11/2025 của Trung tâm Cung ứng phường Hạ Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng và đảm bảo an toàn giao thông các tuyến phố khu vực Licogi mở rộng cột 8, phường Hạ Long;

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-TTCUDV ngày 11/11/2025 của Trung tâm Cung ứng phường Hạ Long Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực

hiện Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT công trình Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng và đảm bảo an toàn giao thông các tuyến phố khu vực dự án Licogi mở rộng Cột 8, phường Hạ Long;

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-TTCUDV ngày 11/11/2025 của Trung tâm Cung ứng phường Hạ Long Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT công trình Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng và đảm bảo an toàn giao thông các tuyến phố khu vực dự án Licogi mở rộng Cột 8, phường Hạ Long;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTCUDV ngày 14/11/2025 của Trung tâm cung ứng dịch vụ Phường Hạ Long về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng và đảm bảo an toàn giao thông các tuyến phố khu vực dự án Licogi mở rộng Cột 8, phường Hạ Long;

Căn cứ văn bản số 18.11/CV-TVXDQN của Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng QN.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung E-HSMT Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng và đảm bảo an toàn giao thông các tuyến phố khu vực dự án Licogi mở rộng Cột 8, phường Hạ Long với nội dung cụ thể và theo phụ lục đính kèm:

- Bổ tiêu chí đánh giá về một số máy móc thiết bị chủ yếu thi công tại bảng số 03, cụ thể như sau:

STT	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị	Số lượng tối thiểu cần có
3	Máy lu bánh hơi tự hành, trọng lượng tĩnh: $\geq 25$ tấn (kèm theo tài liệu chứng minh: giấy đăng ký (nếu có), giấy kiểm tra an toàn/kỹ thuật còn hiệu lực)	01
7	Máy rải BTN >130CV (kèm theo tài liệu chứng minh: giấy đăng ký (nếu có), giấy kiểm tra an toàn/kỹ thuật còn hiệu lực)	01

- Bổ sung khối lượng Hạng mục công việc: Nâng cao độ đồng hồ nước nhà dân (có bảng danh mục công việc kèm theo)

**Điều 2:** Giao: Tổ Dự án đầu tư, xây dựng - Quy hoạch - Bồi thường GPMB; Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng AVMT Hà Nội và Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng QN chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Các Ông (Bà): Phó Giám đốc; Tổ trưởng các tổ: Hành chính - Kế toán; Kế hoạch - Kỹ thuật - Thẩm định; Dự án đầu tư, xây dựng - Quy hoạch - Bồi thường GPMB; Tư vấn - Giám sát - Kiểm tra trật MTĐT; Khuyến Nông và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3 (t/hiện);
- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Chu Quốc Cường**