

UBND XÃ TAM HỒNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 112/QĐ-BQLDA

Tam Hồng, ngày 14 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E - HSMT gói thầu xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa các hạng mục phụ trợ các trường THCS Yên Lạc, THCS Yên Đồng, Tiểu học Yên Đồng, Tiểu học Yên Phương

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 08/9/2025 của UBND xã Tam Hồng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa các hạng mục phụ trợ các trường THCS Yên Lạc, THCS Yên Đồng, Tiểu học Yên Đồng, Tiểu học Yên Phương;

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 06/10/2025 của Chủ tịch UBND xã Tam Hồng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, sửa chữa các hạng mục phụ trợ các trường THCS Yên Lạc, THCS Yên Đồng, Tiểu học Yên Đồng, Tiểu học Yên Phương;

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-BQLDA ngày 25/10/2025 của Ban quản lý dự án xã Tam Hồng về việc phê duyệt dự toán thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án: Cải tạo, sửa chữa các hạng mục phụ trợ các trường THCS Yên Lạc, THCS Yên Đồng, Tiểu học Yên Đồng, Tiểu học Yên Phương;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-BQLDA ngày 03/11/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tam Hồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa các hạng mục phụ trợ các trường THCS Yên Lạc, THCS Yên Đồng, Tiểu học Yên Đồng, Tiểu học Yên Phương;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-BQLDA ngày 04/11/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tam Hồng về việc phê duyệt chỉ định thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa các hạng mục phụ trợ các trường THCS Yên Lạc, THCS Yên Đồng, Tiểu học Yên Đồng, Tiểu học Yên Phương;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-BQLDA ngày 04/11/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tam Hồng về việc phê duyệt chỉ định thầu Tư vấn thẩm định hồ

sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa các hạng mục phụ trợ các trường THCS Yên Lạc, THCS Yên Đồng, Tiểu học Yên Đồng, Tiểu học Yên Phương;

Căn cứ tờ trình 1411-21/TTr-TCG ngày 07/11/2025 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Thành HN về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa các hạng mục phụ trợ các trường THCS Yên Lạc, THCS Yên Đồng, Tiểu học Yên Đồng, Tiểu học Yên Phương;

Căn cứ Báo cáo số 338/BC-GTVN ngày 14/11/2025 của Công ty TNHH Gold Tea Việt Nam về việc thẩm định E-HSMT gói thầu xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa các hạng mục phụ trợ các trường THCS Yên Lạc, THCS Yên Đồng, Tiểu học Yên Đồng, Tiểu học Yên Phương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa các hạng mục phụ trợ các trường THCS Yên Lạc, THCS Yên Đồng, Tiểu học Yên Đồng, Tiểu học Yên Phương, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Giao Tổ Quản lý dự án và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Phó Giám đốc; Tổ trưởng tổ Quản lý dự án; Kế toán; Cán bộ quản lý dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: BQLDA.

GIÁM ĐỐC

Chu Văn Tiên