

Số: 76/QĐ-BQLDA&PTQĐKV5

Mường Nhé, ngày 14 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Giám sát Thi công xây dựng công trình” thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Tá Miếu đến chân Cột cờ A Pa Chải, xã Sín Thầu

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT KHU VỰC 5

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024 và ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ tài chính về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Tá Miếu đến chân Cột cờ A Pa Chải, xã Sín Thầu;

Căn cứ Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 của UBND tỉnh Điện Biên, về việc phê duyệt dự án xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Tá Miếu đến chân Cột cờ A Pa Chải, xã Sín Thầu;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-BQLDA&PTQĐKV5 ngày 22/10/2025 của Ban QLDA và Phát triển quỹ đất khu vực 5, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Tá Miếu đến chân Cột cờ A Pa Chải, xã Sín Thầu;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-BQLDA&PTQĐKV5 ngày 07/11/2025 của Ban QLDA và Phát triển quỹ đất khu vực 5, về việc Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Tá Miếu đến chân Cột cờ A Pa Chải, xã Sín Thầu;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-BQLDA&PTQĐKV5 ngày 07/11/2025 của Ban QLDA và Phát triển quỹ đất khu vực 5, về việc Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Tá Miếu đến chân Cột cờ A Pa Chải, xã Sín Thầu;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu: “Giám sát Thi công xây dựng công trình” thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Tá Miếu đến chân Cột cờ A Pa Chải, xã Sín Thầu, do Công ty cổ phần tư vấn quản lý dự án và đấu thầu Viễn Thông lập;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Giám sát Thi công xây dựng công trình” thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Tá Miếu đến chân Cột cờ A Pa Chải, xã Sín Thầu, với nội dung theo phụ lục đính kèm:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Điều khoản tham chiếu

- Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Có Hồ sơ mời thầu kèm theo)

Điều 2. Giao Phòng Quản lý dự án có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng thuộc Ban QLDA và Phát triển quỹ đất khu vực 5 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

Q. GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Thắng

