

UBND TỈNH ĐỒNG NAI  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 446 /QĐ-BQLDAĐTXD

Đồng Nai, ngày 19 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu  
Gói thầu số 11 (tư vấn): Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng  
công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2500277226 thuộc dự án  
Bờ bao ngăn lũ sông La Ngà, huyện Tân Phú.

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 và Luật sửa đổi  
bổ sung số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số: 90/2025/QH15 ngày  
25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của  
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa  
chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài  
chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu  
thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 01/07/2025 của UBND tỉnh Đồng  
Nai về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai Đồng Nai  
trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 17/07/2025 của UBND tỉnh  
Đồng Nai về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ  
chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của Hội đồng nhân  
dân tỉnh Đồng Nai về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự  
án đầu tư công nhóm A, nhóm B, nhóm C trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết  
số 21/NQ-HĐND ngày 17/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về điều  
chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bờ bao ngăn lũ sông La Ngà, huyện Tân Phú;

Căn cứ Quyết định số 4154/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch  
UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Dự án Bờ bao ngăn lũ sông La Ngà, huyện  
Tân Phú;

Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 24/10/2025 của Ban  
Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết

kế; Dự toán chi phí chuẩn bị thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án:  
Bờ bao ngăn lũ sông La Ngà, huyện Tân Phú;

Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 03/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án (lần 02) thuộc dự án Bờ bao ngăn lũ sông La Ngà, huyện Tân Phú;

Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 11/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu Gói thầu số 11 (tư vấn): Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình thuộc dự án Bờ bao ngăn lũ sông La Ngà, huyện Tân Phú;

Căn cứ Tờ trình ngày 14/11/2025 của Tổ chuyên gia Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh V/v đề nghị phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 11 (tư vấn): Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2500277226 thuộc dự án Bờ bao ngăn lũ sông La Ngà, huyện Tân Phú;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 96/BC-TTĐ.TTG ngày 17/11/2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng TTG,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu: Gói thầu số 11 (tư vấn): Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2500277226 thuộc dự án Bờ bao ngăn lũ sông La Ngà, huyện Tân Phú.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch – Tổng hợp – Đấu thầu, Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Tài chính – Kế toán, Kế hoạch – Tổng hợp – Đấu thầu, Quản lý dự án 5, Tổ chuyên gia đấu thầu và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Giám đốc (báo cáo);
- Lưu: VT, KH-TH-ĐT (Nghĩa).

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Bảo Nam**