

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt E. HSMT gói thầu thi công xây dựng**  
**Công trình Cải tạo, nâng cấp sân vận động xã Đàm Hà**

**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi bổ sung bởi các Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 18/10/2025 của UBND xã Đàm Hà về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp sân vận động xã Đàm Hà;*

*Căn cứ Quyết định số 121/QĐ- TTCUDV ngày 12/11/2025 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Đàm Hà về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, nâng cấp sân vận động xã Đàm Hà;*

*Căn cứ Quyết định số 124/QĐ- TTCUDV ngày 13/11/2025 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Đàm Hà về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn lập E.HSMT, đánh giá E.HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp sân vận động xã Đàm Hà;*

*Căn cứ Quyết định số 127/QĐ- TTCUDV ngày 13/11/2025 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Đàm Hà về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn thẩm định E.HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp sân vận động xã Đàm Hà;*

*Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-TTCUDV ngày 13/11/2025 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Đàm Hà về việc phê duyệt Dự toán Gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp sân vận động xã Đàm Hà;*

*Căn cứ Tờ trình số 34/TTr-TCG ngày 17/11/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH xây dựng thương mại SQN về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng Dự án: Cải tạo, nâng cấp sân vận động xã Đàm Hà;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 40/TĐ-HSMT ngày 17/11/2025 của Tổ thẩm định thuộc Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Hạ Long về việc Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp sân vận động xã Đàm Hà;*

*Theo đề nghị của Phòng Cung ứng dịch vụ Kinh tế tại Tờ trình số 128/TTr - CUDVKT ngày 18/11/2025.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E. HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp sân vận động xã Đàm Hà với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện: Phòng Cung ứng dịch vụ Kinh tế; Công ty TNHH xây dựng thương mại SQN; Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Hạ Long thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định về đấu thầu hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Phòng Cung ứng dịch vụ Kinh tế; Phòng Hành chính-Tổng hợp; Công ty TNHH xây dựng thương mại SQN; Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Hạ Long và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Lãnh đạo UBND xã (b/c);
- Như điều 2 (T/hiện);
- Lưu.

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hữu Hậu**