

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 01/TVGS-2026: Giám sát thi công xây lắp các công trình năm 2026 khu vực Đội QLĐ Nam Buon Ma Thuột, Krông Ana Thuộc dự án: ĐTXD năm 2026 của Công ty Điện lực Đắk Lắk**

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đắk Lắk, ban hành kèm theo Quyết định số 658/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 6219/QĐ-EVNPC ngày 07/08/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung, về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2026 - ĐLPC;

Căn cứ Quyết định số 6093/QĐ-ĐLPC ngày 06/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình ĐTXD năm 2026 của Công ty Điện lực Đắk Lắk;

Căn cứ Tờ trình số 6590/TTr- ĐLPC ngày 17/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01/TVGS-2026: Giám sát thi công xây lắp các công trình năm 2026 khu vực Đội QLĐ Nam Buon Ma Thuột, Krông Ana thuộc dự án: ĐTXD năm 2026 của Công ty Điện lực Đắk Lắk;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 476/ĐT ngày 17/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 01/TVGS-2026: Giám sát thi công xây lắp các công trình năm 2026 khu vực Đội QLĐ Nam Buon Ma Thuột, Krông Ana Thuộc dự án: ĐTXD năm 2026 của Công ty Điện lực Đắk Lắk.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01/TVGS-2026: Giám sát thi công xây lắp các công trình năm 2026 khu vực Đội QLĐ Nam Buon Ma Thuột, Krông Ana

Thuộc dự án: ĐTXD năm 2026 của Công ty Điện lực Đắk Lắk với các nội dung theo Tờ trình số 6590/TTr- ĐLPC ngày 17/11/2025 đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Tổ chuyên gia, các phòng liên quan theo chức năng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Tổ chuyên gia, các phòng liên quan theo chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- EVNCPC (b/cáo);
- Các PGĐ (để chỉ đạo);
- KHVT, TCKT, KT, TTBVPC;
- QLDA (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐT.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Văn Thuận**