

TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆT NAM
VIỄN THÔNG NINH BÌNH
Số: 1938/QĐ-VNPT-NB-KTĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 10 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Hoàn thiện và lắp đặt trang thiết bị cho văn phòng làm việc
Thuộc dự án: Trang bị nội thất cho trụ sở làm việc và điều hành Viễn thông Hà Nam

GIÁM ĐỐC VIỄN THÔNG NINH BÌNH

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ V/v: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 932/QĐ-VNPT- KHĐT ngày 23 tháng 10 năm 2024 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trang bị nội thất cho Trụ sở làm việc và điều hành Viễn thông Hà Nam;

Căn cứ Quyết định số: 1916/QĐ-VNPT-NB-KTĐT ngày 06/11/2025 của Viễn thông Ninh Bình về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trang bị nội thất cho Trụ sở làm việc và điều hành Viễn thông Hà Nam;

Căn cứ E-HSMT được lập bởi Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Việt Nam;

Căn cứ báo cáo thẩm định E-HSMT số: 189/2025/BC-AB ngày 10/11/2025 được lập bởi Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư AB Việt Nam;

Xét đề nghị của Phòng Kỹ thuật đầu tư tại tờ trình số: 1936/TTr-VNPT-NB-KTĐT V/v Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Hoàn thiện và lắp đặt trang thiết bị cho văn phòng làm việc thuộc dự án: Trang bị nội thất cho trụ sở làm việc và điều hành Viễn thông Hà Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Hoàn thiện và lắp đặt trang thiết bị cho văn

phòng làm việc thuộc dự án: Trang bị nội thất cho trụ sở làm việc và điều hành Viễn thông Hà Nam, với các nội dung sau:

1. Nội dung gói thầu.

- Tên gói thầu: Hoàn thiện và lắp đặt trang thiết bị cho văn phòng làm việc;
- Nguồn vốn: Khấu hao tài sản cố định;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 20 ngày;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện: 40 ngày.
- Địa điểm: Đường Lê Duẩn, Phường Phú Lý, tỉnh Ninh Bình.

2. Nội dung E-HSMT

Tóm tắt nội dung E-HSMT bao gồm các phần như sau:

Mô tả tóm tắt;

Từ ngữ viết tắt;

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chi dẫn nhà thầu;

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu;

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu;

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật;

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Điều 2. Căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, giao Phòng Kỹ thuật đầu tư, đơn vị tư vấn đấu thầu triển khai thực hiện các bước theo của quy trình đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Các ông, bà Trưởng/phó phụ trách các phòng/tổ liên quan và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu: VT, KTĐT.



GIÁM ĐỐC

Lương Tuấn Phương