

Số: 83 /QĐ-BQL

Như Quỳnh, ngày 15 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng cầu Tăng Bảo trên kênh Kim Sơn, xã Tân Quang

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ NHƯ QUỲNH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày ngày 23 tháng 6 năm 2023; Được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ trưởng Bộ tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 08/05/2025 của UBND xã Tân Quang về việc phê duyệt dự án Xây dựng cầu Tăng Bảo trên kênh Kim Sơn, xã Tân Quang;

Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND xã Tân Quang phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Xây dựng cầu Tăng Bảo trên kênh Kim Sơn, xã Tân Quang;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 27/8/2025 của UBND xã Như Quỳnh về việc giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Như Quỳnh thực hiện nhiệm vụ làm Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Như Quỳnh;

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-BQL ngày 23/10/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Như Quỳnh về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh thuộc dự án Xây dựng cầu Tăng Bảo trên kênh Kim Sơn, xã Tân Quang;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BQL ngày 29/10/2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Như Quỳnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng cầu Tăng Bảo trên kênh Kim Sơn, xã Tân Quang;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 56.1/BC-NP ngày 15/11/2025 của Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Ngân Phát thẩm định E-HSMT Gói thầu 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng cầu Tăng Bảo trên kênh Kim Sơn, xã Tân Quang.

Theo đề nghị của bộ phận quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng với những nội dung chính như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Như Quỳnh.
2. Tên hồ sơ: Hồ sơ mời thầu xây dựng qua mạng (E-HSMT) Gói thầu 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng.
3. E-HSMT bao gồm các nội dung chính sau:
 - Phần 1: Thủ tục đấu thầu.
 - Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
 - Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu
 - Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT
 - Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
 - Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật
 - Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
 - Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng
 - Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
 - Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
 - Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng

(Chi tiết như E-HSMT kèm theo).

Nội dung chi tiết theo như E- Gói thầu 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng do Tổ chuyên gia thuộc Công ty cổ phần tư vấn TDH lập đã được Tổ thẩm định thuộc Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Ngân Phát thẩm định.

Điều 2. Giao tổ chuyên gia đấu thầu, tổ chuyên gia thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức cá nhân có liên quan, Công ty cổ phần tư vấn TDH, Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Ngân Phát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Sứ