

Số: 1502/QĐ-UBND

Khánh Trung, ngày 15 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng 03 phòng học chức năng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Khánh Công

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KHÁNH TRUNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/HH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và Biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng Đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 15/9/2025 của UBND xã Khánh Trung về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 25/8/2025 của UBND xã Khánh Trung về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng 03 phòng học chức năng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Khánh Công;

Căn cứ Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của Chủ tịch UBND xã Khánh Trung về việc phê duyệt dự án: Xây dựng 03 phòng học chức năng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Khánh Công;

Căn cứ Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 29/10/2025 của UBND xã Khánh Trung về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng 03 phòng học chức năng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Khánh Công;

Căn cứ Tờ trình số 12.11/TTr-SSL ngày 12/11/2025 của Tổ chuyên gia - Công ty TNHH MTV Sunshine Land về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng 03 phòng học chức năng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Khánh Công;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 13.11/BCTĐ-HT ngày 13/11/2025 của Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Hưng Thành về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng 03 phòng học chức năng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Khánh Công;

Căn cứ E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng 03 phòng học chức năng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Khánh Công do Công ty TNHH MTV Sunshine Land lập;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và đơn vị Tư vấn quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng 03 phòng học chức năng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Khánh Công, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế, Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển xây dựng An Khánh, Công ty TNHH MTV Sunshine Land, Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại Hưng Thành và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT UBND xã (để báo cáo);
- Các phó CT UBND xã;
- Tư vấn QLDA;
- Tư vấn lập E-HSMT & đánh giá E-HSDT;
- Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;
- Lưu VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Đức Hữu