

Số: /QĐ-BQLDA

Ninh Bình, ngày tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 12: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí xây lắp + chi phí thiết bị) thuộc Dự án nâng cấp, cải tạo trường THPT A Bình Lục

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NAM

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi một số điều của luật xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Dự án nâng cấp, cải tạo Trường THPT A Bình Lục;

Căn cứ Quyết định số 2021/QĐ-UBND ngày 30/06/2025 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án nâng cấp, cải tạo trường THPT A Bình Lục;

Căn cứ Quyết định số 2097/QĐ-BQLDA ngày 30/6/2025 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 07: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT; số 2099/QĐ-BQLDA ngày 30/6/2025 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 08: Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả LCNT;

Căn cứ Hợp đồng số 06/2025/HĐTV.ABL giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hà Nam và Công ty cổ phần tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng Hà Nam, ký ngày 09/7/2025 về việc thực hiện Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT;

Căn cứ Tờ trình số 303/TTr-CGCN.A-BL ngày 01/12/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 12: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí xây lắp + chi phí thiết bị) thuộc Dự án nâng cấp, cải tạo trường THPT A Bình Lục;

Căn cứ Báo cáo số 186/BCTĐ-XDĐT.A-BL ngày 01/12/2025 của Công ty TNHH thương mại đầu tư xây dựng Thanh Tùng về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 12: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí xây lắp + chi phí thiết bị) thuộc Dự án nâng cấp, cải tạo trường THPT A Bình Lục.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 12: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí xây lắp + chi phí thiết bị) thuộc Dự án nâng cấp, cải tạo trường THPT A Bình Lục với nội dung:

Phần 1: Thủ tục đấu thầu

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II: Bảng dữ liệu

Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2: Điều khoản tham chiếu

Chương V: Điều khoản tham chiếu

Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Công ty cổ phần tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng Hà Nam (*Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSMT*) và các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, các phòng chuyên môn trực thuộc và các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc Ban (*để b/c*);
- Lưu: VT, KHTH.

CV(NTD)-2025/

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Văn Tiến