

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT

“Gói thầu: Tư vấn Giám sát Thi công xây dựng dự án đợt 10 năm 2025”

Thuộc các Dự án: 1. Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Quỳnh Hợp, Quỳnh Châu và Quỳnh Phong tỉnh Nghệ An năm 2026; 2. Xây dựng tuyến đường dây trung áp mạch kép cấp điện cho KCN Thọ Lộc giai đoạn 1 năm 2025; 3. Xây dựng xuất tuyến trung áp 35kV sau MBA T2 khai thác công suất TBA 110kV Diễn Phong

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-EVN ngày 14/4/2010 của Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 5729/QĐ-PCNA ngày 07/11/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu trên; Quyết định số 5799/QĐ-PCNA ngày 10/11/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt dự toán gói thầu trên;

Căn cứ Tờ trình số 770/TCG ngày 10/11/2025 của Tổ Chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu trên;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 14/11/2025 của Phòng Quản lý đầu tư về việc thẩm định E-HSMT gói thầu trên;

Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT “Gói thầu: Tư vấn Giám sát Thi công xây dựng dự án đợt 10 năm 2025” Thuộc các Dự án: 1. Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Quỳnh Hợp, Quỳnh Châu và Quỳnh Phong tỉnh Nghệ An năm 2026; 2. Xây dựng tuyến đường dây trung áp mạch kép cấp điện cho KCN Thọ Lộc giai đoạn 1 năm 2025; 3. Xây dựng xuất tuyến trung áp 35kV sau MBA T2 khai thác công suất TBA 110kV Diễn Phong, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án - Công ty Điện lực Nghệ An chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- QLDA (1b), TCKT (1b);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành