

UBND TỈNH HẢI PHÒNG
CÔNG TY TNHH MTV KTCT
THỦY LỢI HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27/10/QĐ-CTy-QLDA

Hải Phòng, ngày 25 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-Hồ sơ mời thầu của gói thầu số 05: Thi công cải tạo, nâng cấp công lấy nước trạm bơm Trinh Nữ và kênh, cống kết nối thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp công lấy nước trạm bơm Trinh Nữ và kênh, cống kết nối thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp công lấy nước trạm bơm Trinh Nữ và kênh, cống kết nối

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 13/6/2025 của UBND tỉnh Hải Dương V/v phê duyệt danh mục, dự toán và bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới công trình thủy lợi, đề điều;

Căn cứ Quyết định số 4414/QĐ-UBND ngày 04/11/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc điều chỉnh danh mục nhiệm vụ, dự toán và phân bổ kinh phí thực hiện nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới công trình thủy lợi cho Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hải Dương theo Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 13/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 887/QĐ-CTy-QLDA ngày 28/06/2025 về việc giao nhiệm vụ làm đại diện Chủ đầu tư để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình theo Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 13/6/2025 của UBND tỉnh Hải Dương cho Ban QLDA công trình thủy lợi nội đồng;

Căn cứ Quyết định số 4563/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Dự án: Cải tạo, nâng cấp công lấy nước trạm bơm Trinh Nữ và kênh, cống kết nối và kênh, cống kết nối;



Căn cứ Quyết định số 2664/QĐ-CTy-QLDA, ngày 14/11/2025 của Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Hải Dương về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp công lấy nước trạm bơm Trinh Nữ và kênh, cống kết nối;

Căn cứ Quyết định số 2701/QĐ-CTy-QLDA, ngày 21/11/2025 của Công ty TNHH MTV khai thác CTTL tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu của gói thầu số 05: Thi công cải tạo, nâng cấp công lấy nước trạm bơm Trinh Nữ và kênh, cống kết nối thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, nâng cấp công lấy nước trạm bơm Trinh Nữ và kênh, cống kết nối thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp công lấy nước trạm bơm Trinh Nữ và kênh, cống kết nối.

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia (thuộc Ban QLDA công trình thủy lợi nội đồng) tại Tờ trình số 334/TTr-QLDA, ngày 25/11/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu số 05: Thi công cải tạo, nâng cấp công lấy nước trạm bơm Trinh Nữ và kênh, cống kết nối thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, nâng cấp công lấy nước trạm bơm Trinh Nữ và kênh, cống kết nối thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp công lấy nước trạm bơm Trinh Nữ và kênh, cống kết nối, với nội dung bao gồm:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
1	Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh: 0,4692%	Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh: 0,4714%	

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia (thuộc Ban quản lý dự án công trình thủy lợi nội đồng) chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Kế toán trưởng Công ty; Trưởng các phòng: Kế toán - Tài chính, Tổ chức - Hành chính; Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình thủy lợi nội đồng; Tổ thẩm định Công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Minh Thắng