

## **PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

### **CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

#### **I. Giới thiệu:**

##### **1. Giới thiệu gói thầu**

- Tên nhiệm vụ: Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025 - 2030.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025 - 2030.

- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng

- Nguồn vốn để thực hiện:

+ Năm 2025: Điều chỉnh từ nguồn dự toán đã giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường năm 2025 tại Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố - nguồn sự nghiệp kinh tế.

+ Năm 2026: Từ ngân sách thành phố.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 03 tháng (trong năm 2025-2026).

- Phạm vi thực hiện: trên toàn bộ địa bàn thành phố Hải Phòng.

##### **2. Mục tiêu của nhiệm vụ**

###### **2.1. Mục tiêu chung**

- Cụ thể hóa nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố theo phân công tại Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023 – 2030.

- Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải nhằm đảm bảo chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả mọi trường hợp xảy ra sự cố chất thải trên địa bàn thành phố, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại đối với môi trường, các ngành kinh tế và đời sống của nhân dân trên địa bàn thành phố; tuân thủ pháp luật Việt Nam liên quan đến công tác ứng phó sự cố chất thải và bảo vệ môi trường.

- Đảm bảo sự chỉ đạo tập trung, thống nhất trong quản lý nhà nước về ứng phó khắc phục sự cố chất thải; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ứng phó, khắc phục hậu quả kịp thời; phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng của thành phố

trong việc huy động, sử dụng các nguồn lực ứng phó, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố chất thải.

- Vận dụng, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả nhanh; xây dựng hệ thống tổ chức đủ năng lực ứng phó, khắc phục hậu quả, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về con người, kinh tế, xã hội và môi trường.

## **2.2. Mục tiêu cụ thể**

- Tăng cường năng lực giám sát nguy cơ sự cố chất thải tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, lưu giữ chất thải nguy hại (gọi tắt là cơ sở).

- Chủ động nghiên cứu, đánh giá, xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải phù hợp với thực tế tại thành phố Hải Phòng.

- Xác định rõ nhiệm vụ cụ thể và cơ chế phối hợp giữa các Sở, ngành, các lực lượng trong trường hợp xảy ra sự cố chất thải trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức huấn luyện, diễn tập định kỳ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra.

- Đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư chuyên dụng để nâng cao năng lực ứng phó, khắc phục hậu quả cho lực lượng nòng cốt, tham gia của thành phố..

## **3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu**

Lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, đáp ứng được các mục tiêu của gói thầu để ký hợp đồng thực hiện.

## **II. Phạm vi công việc**

### **1. Các nội dung công việc chính**

Các nội dung chính của Nhiệm vụ được xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục I của Quyết định số 146/QĐ- TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023 - 2030, cụ thể gồm các nội dung như sau:

- Nội dung 1: Triển khai xây dựng kế hoạch; thu thập thông tin, dữ liệu tại các Sở, ngành, đơn vị liên quan của thành phố và các Bộ, ban, ngành ở Trung ương; khảo sát một số khu vực trọng điểm tại địa phương và các cơ sở có nguy cơ cao gây ra sự cố chất thải. Đánh giá đặc điểm tình hình có liên quan đến chất thải; thực trạng công tác quản lý, ứng phó sự cố chất thải; thực trạng lực lượng, phương tiện ứng phó

sự cố chất thải trên địa bàn thành phố theo nội dung tại mục I phụ lục I Quyết định số 146/2023/QĐ- TTg ngày 23/02/2023.

- Nội dung 2: Tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó theo hướng dẫn tại mục II phụ lục I Quyết định số 146/2023/QĐ-TTg ngày 23/02/2023.

- Nội dung 3: Xây dựng một số tình huống cơ bản về sự cố chất thải, biện pháp xử lý theo hướng dẫn tại mục III phụ lục I Quyết định số 146/2023/QĐ- TTg ngày 23/02/2023.

- Nội dung 4: Xác định nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong công tác ứng phó sự cố chất thải của thành phố theo hướng dẫn tại mục IV phụ lục I Quyết định số 146/2023/QĐ - TTg ngày 23/02/2023.

- Nội dung 5: Công tác bảo đảm trong hoạt động ứng phó sự cố chất thải theo hướng dẫn tại mục V phụ lục I Quyết định số 146/2023/QĐ- TTg ngày 23/02/2023.

- Nội dung 6: Công tác tổ chức chỉ huy khi xảy ra sự cố chất thải theo hướng dẫn tại mục VI phụ lục I Quyết định số 146/2023/QĐ-TTg ngày 23/02/2023.

- Nội dung 7: Xây dựng sơ đồ Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030.

- Nội dung 8: Lập Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030.

- Lấy ý kiến tham gia, trình thẩm định, phê duyệt và bàn giao sản phẩm:

+ Lấy ý kiến tham gia của các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan vào Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030;

+ Trình Hội đồng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thẩm định;

+ Trình UBND thành phố phê duyệt, ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030.

## **2. Sản phẩm của nhiệm vụ**

- Văn bản của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc thông báo kết quả thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải của thành phố Hải Phòng;

- 05 Bản in “Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030” đã được phê duyệt; 01 USB ghi sản phẩm;

- Quyết định phê duyệt “Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030”.

## **III. Báo cáo và thời gian thực hiện (3 tháng)**

TT	Nội dung công việc	Tháng thứ		
		1	2	3
1	Khảo sát thực địa, thu thập thông tin, dữ liệu liên quan phục vụ cho công tác xây dựng Kế hoạch Ứng phó sự cố chất thải của thành phố Hải Phòng			
2	Xây dựng dự thảo Kế hoạch Ứng phó sự cố chất thải của thành phố Hải Phòng và lấy ý kiến tham gia của Chủ đầu tư và các Sở, ngành địa phương có liên quan			
3	Hoàn chỉnh Kế hoạch UBND thành phố trình Hội đồng thẩm định của Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tham gia cho ý kiến			
4	Phối hợp với Chủ đầu tư trình UBND thành phố phê duyệt Kế hoạch và ban hành cho các đơn vị thuộc quyền			
5	Hai bên nghiệm thu, bàn giao sản phẩm và thanh quyết toán			

#### **IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu**

Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu được nêu tại Chương III E-HSMT.

#### **V. Trách nhiệm của chủ đầu tư**

- Cung cấp các tài liệu, hồ sơ, văn bản cần thiết;
- Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu sản phẩm của nhà thầu sau khi hoàn thiện sản phẩm;
- Chủ đầu tư thực hiện tạm ứng và thanh toán sau khi nhà thầu bàn giao sản phẩm cuối cùng và cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh toán theo quy định;
- Bố trí cán bộ chuyên môn phù hợp để phối hợp cùng với nhà thầu giải quyết các vướng mắc phát sinh về kỹ thuật trong quá trình thực hiện;
- Chủ đầu tư sẽ cùng hợp tác với nhà thầu để thực hiện các nội dung công việc của gói thầu đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định.