

Số: 2633/QĐ-PCNB

Ninh Bình, ngày 26 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu “Mua sắm vật tư, thiết bị điện các công trình thuộc DM 1086/QĐ-EVNNPC ngày 30/05/2025; DM 1196/QĐ-EVNNPC ngày 11/06/2025; DM 1106/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025; DM 1114/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025”**

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-HDTV ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thành lập Công ty Điện lực Ninh Bình - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HDTV ngày 01/06/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v ban hành Quy định phân cấp của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HDTV ngày 13/08/2025 của Tổng công ty điện lực Miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 2345/GUQ-PCNB ngày 17/11/2025 về việc ủy quyền phụ trách và điều hành các lĩnh vực công việc thuộc nhiệm vụ của Giám đốc Công ty;

Căn cứ Quyết định số 1365/QĐ-PCNB ngày 22/09/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Nâng cao năng lực vận hành lưới điện theo phương pháp đa chia - đa nối khu vực huyện Trực Ninh - tỉnh Nam Định năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-PCNB ngày 22/09/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Nâng cao năng lực vận hành lưới điện theo phương pháp đa chia - đa nối khu vực các huyện Nam Trực, Giao Thủy - tỉnh Nam Định năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1517/QĐ-PCNB ngày 30/09/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Nâng cao năng lực vận hành lưới điện theo phương pháp đa chia - đa nối khu vực TP Nam Định - tỉnh Nam Định năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1626/QĐ-PCNB ngày 03/10/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Đa chia đa nối, nâng cao năng lực cấp điện cho lưới điện trung áp trung áp tỉnh Hà Nam năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1751/QĐ-PCNB ngày 10/10/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm tổn thất điện năng cho lưới điện hạ thế khu vực huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 2014/QĐ-PCNB ngày 23/10/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm tổn thất điện năng cho lưới điện hạ thế khu vực thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1826/QĐ-PCNB ngày 14/10/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm tổn thất điện năng cho lưới điện hạ thế khu vực thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1825/QĐ-PCNB ngày 14/10/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm tổn thất điện năng cho lưới điện hạ thế khu vực huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 2057/QĐ-PCNB ngày 26/10/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Cải tạo lưới điện, nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm tổn thất điện năng cho lưới điện hạ thế khu vực huyện Lý Nhân và huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1897/QĐ-PCNB ngày 19/10/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Cải tạo lưới điện, nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm tổn thất điện năng cho lưới điện hạ thế khu vực thành phố Phủ Lý, thị xã Duy Tiên và huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-PCNB ngày 09/10/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng mới, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN khu vực huyện Nghĩa Hưng – tỉnh Nam Định năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1745/QĐ-PCNB ngày 10/10/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Xây

*dựng mới, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN khu vực 1 huyện Nam Trực – tỉnh Nam Định năm 2025”;*

*Căn cứ Quyết định số 1729/QĐ-PCNB ngày 09/10/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng mới, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN khu vực 2 huyện Nam Trực – tỉnh Nam Định năm 2025”;*

*Căn cứ Quyết định số 1743/QĐ-PCNB ngày 10/10/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN khu vực 1 huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định năm 2025”;*

*Căn cứ Quyết định số 1718/QĐ-PCNB ngày 09/10/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN khu vực 2 huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định năm 2025”;*

*Căn cứ Quyết định số 1720/QĐ-PCNB ngày 09/10/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN khu vực 3 huyện Hải Hậu – tỉnh Nam Định năm 2025”;*

*Căn cứ Quyết định số 1363/QĐ-PCNB ngày 22/09/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Nâng cao chất lượng tín hiệu SCADA các mạch vòng chạy ứng dụng tự động hóa DAS/DMS khu vực Thành phố, Vụ Bản và Ý Yên – Tỉnh Nam Định”;*

*Căn cứ Quyết định số 1366/QĐ-PCNB ngày 22/09/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Nâng cao chất lượng tín hiệu SCADA các mạch vòng chạy ứng dụng tự động hóa DAS/DMS khu vực Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng – Tỉnh Nam Định”;*

*Căn cứ Quyết định số 1663/QĐ-PCNB ngày 07/10/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng tuyến cáp quang, nâng cao chất lượng tín hiệu SCADA để khai thác hiệu quả các mạch vòng DAS/DMS”;*

*Căn cứ Quyết định số 2303/QĐ-PCNB ngày 05/11/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Các công trình thuộc DM 1086/QĐ-EVNNPC ngày 30/05/2025; DM 1196/QĐ-EVNNPC ngày 11/06/2025; DM 1106/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025; DM 1114/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025”;*

*Căn cứ Quyết định số 2421/QĐ-PCNB ngày 12/11/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình việc phê duyệt dự toán gói thầu “Mua sắm vật tư, thiết bị điện các công trình thuộc DM 1086/QĐ-EVNNPC ngày 30/05/2025; DM 1196/QĐ-EVNNPC ngày 11/06/2025; DM 1106/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025; DM 1114/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025”;*

*Căn cứ Tờ trình số 10425/TCGĐT ngày 20/11/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu “Mua sắm vật tư, thiết bị điện các công trình thuộc DM 1086/QĐ-EVNNPC ngày 30/05/2025; DM 1196/QĐ-EVNNPC ngày 11/06/2025; DM 1106/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025; DM 1114/QĐ-EVNNPC ngày*

31/5/2025”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1435/ĐT ngày 26/11/2025 của Phòng quản lý đầu tư về việc thẩm định HSMT gói thầu “Mua sắm vật tư, thiết bị điện các công trình thuộc DM 1086/QĐ-EVNNPC ngày 30/05/2025; DM 1196/QĐ-EVNNPC ngày 11/06/2025; DM 1106/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025; DM 1114/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025”;

Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Quản lý Đầu tư.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Mua sắm vật tư, thiết bị điện các công trình thuộc DM 1086/QĐ-EVNNPC ngày 30/05/2025; DM 1196/QĐ-EVNNPC ngày 11/06/2025; DM 1106/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025; DM 1114/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Các Ông (bà) Phó Giám đốc và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Giám đốc Công ty (để b/c);
- TCKT (01), QLDA(01);
- Lưu: VT, ĐT (01).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Đình Quang Thuần**