

Số: 662 /QĐ-BHTDT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Gói thầu số 39-TB1: Cung cấp và lắp đặt trạm quan trắc mực nước, chất lượng nước tự động và truyền dữ liệu về trung tâm (SCADA) thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ sông Lu đến rạch Bà Bép thuộc dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ sông Lu đến rạch Bà Bép

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật Đường sắt số 95/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;



Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 6075/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển đổi cơ quan quản lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (mới);

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-UBND-TC ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Văn Phú Thái;

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-SNN ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án; Quyết định số 49/QĐ-SNN ngày 03 tháng 02 năm 2021, Quyết định số 61/QĐ-SNN ngày 22 tháng 02 năm 2022 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; Quyết định số 771/QĐ-SNN ngày 30 tháng 12 năm 2022 về phê duyệt điều chỉnh dự án, Quyết định số 457/QĐ-SNN ngày 16 tháng 10 năm 2023 về phê duyệt điều chỉnh dự án; Quyết định số 420/QĐ-STNMT-QLĐT ngày 04 tháng 6 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ Sông Lu đến rạch Bà Bép;

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-SNN ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án; Quyết định số 181/QĐ-SNN ngày 11 tháng 6 năm 2018, Quyết định số 119/QĐ-SNN ngày 04 tháng 4 năm 2019 và Quyết định số 139/QĐ-SNN ngày

08 tháng 4 năm 2024 về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ sông Lu đến rạch Bà Bép;

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-SNN ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình các hạng mục đê bao sông Sài Gòn, đoạn bờ bao bên trái rạch Bà Bép, hạng mục công trình trên đê/ bờ bao và tổng dự toán công trình Xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ Sông Lu đến rạch Bà Bép;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-BHTĐT ngày 11 tháng 4 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn các phòng ban trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-BHTĐT ngày 09 tháng 5 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-BHTĐT ngày 29 tháng 7 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 4) dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ sông Lu đến rạch Bà Bép;

Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-BHTĐT ngày 08 tháng 10 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt dự toán gói thầu của gói thầu số 39-TB1: Cung cấp và lắp đặt trạm quan trắc mực nước, chất lượng nước tự động và truyền dữ liệu về trung tâm (SCADA) thuộc dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ Sông Lu đến rạch Bà Bép;

Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-BHTĐT ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Tổ thẩm định công tác lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 39-TB1: Cung cấp và lắp đặt trạm quan trắc mực nước, chất lượng nước tự động và truyền dữ liệu về trung tâm (SCADA) thuộc dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ sông Lu đến rạch Bà Bép;

Căn cứ Hợp đồng số 30/2017/HĐTVXD ngày 25 tháng 12 năm 2017 được ký kết giữa Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tháp Việt về việc thầu hiện gói thầu số 15: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ sông Lu đến rạch Bà Bép; Phụ lục hợp đồng tư vấn xây dựng số 252/PLHĐ-BHTĐT ngày 16 tháng 6 năm 2025 được ký kết giữa Ban Quản lý dự



án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tháp Việt về việc điều chỉnh thông tin Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ2025 ngày 03 tháng 11 năm 2025 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tháp Việt về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu số 39-TB1 thuộc dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ sông Lu đến rạch Bà Bép;

Căn cứ Tờ trình số 20/TT-TV ngày 24 tháng 11 năm 2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tháp Việt;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT số 145/BCTD-TTD ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Tổ Thẩm định công tác lựa chọn nhà thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: gói thầu số 39-TB1: Cung cấp và lắp đặt trạm quan trắc mực nước, chất lượng nước tự động và truyền dữ liệu về trung tâm (SCADA) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án 6 và Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tháp Việt chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng Phòng Kỹ thuật - Chất lượng, Trưởng Ban Quản lý dự án 6, Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tháp Việt và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BGD BHTĐT;
- Lưu: VT, KHĐT (TA-08b) *thuy*

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Văn Phú Thái