

Số: 697/QĐ-BQL

Ninh Bình, ngày 26 tháng 11 năm 2025

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 3: San nền đến cao độ quy hoạch thuộc Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Lão khoa Trung ương cơ sở 2.

### GIÁM ĐỐC BQL ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ QUỸ ĐẤT KHU VỰC 2

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 17/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Lão khoa Trung ương cơ sở 2;

Căn cứ Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 06/6/2025 của Bộ Y tế về việc phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Lão khoa Trung ương cơ sở 2;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam: số 1392/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 về việc phê duyệt Dự án thành phần 3; số 1935/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 3: San nền đến cao độ quy hoạch thuộc dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Lão khoa Trung ương cơ sở 2; số 1389/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 về việc thành lập Ban Quản lý đầu tư, phát triển đô thị và quỹ đất khu vực 2 trực thuộc UBND tỉnh; số 2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 về việc tiếp nhận, quản lý các dự án đầu tư công, các dự án có sử dụng đất, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP (Hợp đồng BT) trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã về Ban Quản lý đầu tư, phát triển đô thị và quỹ đất khu vực 2;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình: số 36/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 về việc đổi tên và chuyển quyền quản lý các Ban QLDA về UBND tỉnh Ninh Bình; số 78/QĐ-UBND ngày 19/8/2025 ban hành Quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý đầu tư, phát triển đô thị và quỹ đất khu vực 2;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý đầu tư, phát triển đô thị và quỹ đất khu vực 2: số 295/QĐ-BQL ngày 28/8/2025 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; số 577/QĐ-BQL ngày 28/10/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng, dự toán gói số 01; số 683/QĐ-BQL ngày 21/11/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 của Dự án thành phần 3: San nền đến cao độ quy hoạch thuộc Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Lão khoa Trung ương cơ sở 2;

Xét Tờ trình số 1117/TTr-AVB ngày 17/11/2025 của Công ty TNHH An Việt Bách về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01 và xét Báo cáo thẩm định E-HSMT số 125/BC-HLC ngày 25/11/2025 của Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển Hùng Linh về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 3: San nền đến cao độ quy hoạch thuộc Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Lão khoa Trung ương cơ sở 2;

Theo đề nghị của phòng Dự án 3 tại Tờ trình số 276/TTr-DA3 ngày 25/11/2025 và đề nghị của phòng Đấu thầu.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần 3: San nền đến cao độ quy hoạch thuộc Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Lão khoa Trung ương cơ sở 2, với nội dung chi tiết theo E-HSMT đính kèm.

**Điều 2.** Phòng Dự án 3 theo phân công chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Dự án 3, Đấu thầu, Tài chính - Kế toán và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Giám đốc, PGĐ Ban phụ trách;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Lê Quang Sơn**