

Số: 648/QĐ-BQLDDCN

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 25 - Thi công các hạng mục phụ trợ thuộc trạm xử lý nước thải thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 03 dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc thuộc dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của UBND tỉnh về Ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Các Nghị quyết: số 27/NQ-HĐND ngày 09/12/2019; số 41/NQ-HĐND ngày 22/9/2023; số 79/NQ-HĐND ngày 07/12/2023; và số 51/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 của HĐND tỉnh về chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 16/8/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao vốn (đợt 2), điều chỉnh chủ đầu tư dự án sử dụng nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách cấp tỉnh so với HĐND tỉnh giao và tiết kiệm chi năm 2024 bố trí cho chi đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc;

Căn cứ Các Quyết định: số 331/QĐ-BQLDDCN ngày 02/8/2025, số 335/QĐ-BQLDDCN ngày 04/8/2025, số 606/QĐ-BQLDDCN ngày 09/11/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1, điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-BQLDDCN ngày 21/10/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án do Ban Quản lý dự án làm Chủ đầu tư và các nhiệm vụ mua sắm khác khi được cấp thẩm quyền giao;

Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-BQLDDCN ngày 09/11/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình hệ thống thu gom, xử lý nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc;

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-BQLDDCN ngày 10/11/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 11 - Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT các gói thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình và các gói thầu tư vấn thuộc dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-BQLDDCN ngày 15/11/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng công trình đối với gói thầu số 25 - Thi công các hạng mục phụ trợ thuộc trạm xử lý nước thải thuộc dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-TVXD5 ngày 10/11/2025 của Công ty Cổ phần tư vấn và khảo sát xây dựng 5 về việc thành lập Tổ chuyên gia Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT các gói thầu thuộc dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi, lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc.

Trên cơ sở Tờ trình số 115/TTr-TCG ngày 18/11/2025 của Tổ Chuyên gia thuộc của Công ty Cổ phần tư vấn và khảo sát xây dựng 5 về việc phê duyệt E-HSMT; Báo cáo thẩm định số 3037/BCTĐ-BQLDDCN ngày 18/11/2025 của Ban

Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về việc báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu số 25 - Thi công các hạng mục phụ trợ thuộc trạm xử lý nước thải thuộc dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc;

Xét đề nghị của Phòng Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 25 - Thi công các hạng mục phụ trợ thuộc trạm xử lý nước thải thuộc dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc, với nội dung theo phụ lục đính kèm (*hồ sơ phụ lục và nội dung E-HSMT đính kèm trên hệ thống*).

Điều 2. Giao phòng Tài chính phối hợp với các phòng có liên quan thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Văn phòng, các phòng: Tài chính, Thẩm định thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (*báo cáo*);
- KBNN Khu vực XV - Phòng Nghiệp vụ 2;
- Giám đốc, Phó Giám đốc BQL(N.V.C);
- Lưu: VT, TĐ_(NHT).

GIÁM ĐỐC

Võ Thành Trung