

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình

(i) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV

Hàm Kiệm, Thuận Nam, Văn Mỹ, Thắng Hải, Đức Linh và

(ii) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV

Ma Lâm, Mũi Né, Lương Sơn, Sông Bình, Phan Rí.

Thuộc dự án: (i) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Hàm Kiệm, Thuận Nam, Văn Mỹ, Thắng Hải, Đức Linh và

(ii) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Ma Lâm, Mũi Né, Lương Sơn, Sông Bình, Phan Rí.

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Văn bản số 4259/EVN-QLĐT ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-EVN SPC ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành quy trình thực hiện công tác đấu thầu trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01 tháng 6 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

*Quyết định số 1824/QĐ-EVN SPC ngày 17 tháng 6 năm 2025 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” được ban hành theo Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01/06/2025;*

*Căn cứ Quyết định số 3768/QĐ-EVN SPC ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2025 cho Công ty Điện lực Bình Thuận (nay là Công ty Điện lực Lâm Đồng);*

*Căn cứ Quyết định số 1307/QĐ-EVN SPC ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc giao kế hoạch điều chỉnh vốn và kế hoạch giải ngân năm 2025 cho Công ty Điện lực Bình Thuận (trước sát nhập) nay là Công ty Điện lực Lâm Đồng;*

*Căn cứ Quyết định số 2101/QĐ-EVN SPC ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao điều hòa kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2025 cho Công ty Điện lực Bình Thuận (nay là Công ty Điện lực Lâm Đồng);*

*Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-EVN SPC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc giao điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2025 cho Công ty Điện lực Lâm Đồng;*

*Căn cứ Quyết định số 1560/QĐ-PCLĐ ngày 16 tháng 9 năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phân công nhiệm vụ, công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng;*

*Căn cứ Quyết định số 2561/QĐ-PCLĐ ngày 08 tháng 11 năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt Dự án: Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Hàm Kiệm, Thuận Nam, Văn Mỹ, Thắng Hải, Đức Linh;*

*Căn cứ Quyết định số 2563/QĐ-PCLĐ ngày 08 tháng 11 năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt Dự án: Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Ma Lâm, Mũi Né, Lương Sơn, Sông Bình, Phan Rí;*

*Căn cứ Quyết định số 2567/QĐ-PCLĐ ngày 09 tháng 11 năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Hàm Kiệm, Thuận Nam, Văn Mỹ, Thắng Hải, Đức Linh;*

*Căn cứ Quyết định số 2568/QĐ-PCLĐ ngày 09 tháng 11 năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Ma Lâm, Mũi Né, Lương Sơn, Sông Bình, Phan Rí;*

*Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-PCLĐ ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình (i) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Hàm Kiệm, Thuận Nam, Văn Mỹ, Thắng Hải, Đức Linh và (ii) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Ma Lâm, Mũi Né, Lương Sơn, Sông Bình, Phan Rí;*

*Căn cứ Quyết định số 2696/QĐ-PCLĐ ngày 19 tháng 11 năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt dự toán gói thầu (đấu thầu rộng rãi) gói thầu Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình (i) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Hàm Kiệm, Thuận Nam, Văn Mỹ, Thắng*

Hải, Đức Linh và (ii) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Ma Lâm, Mũi Né, Lương Sơn, Sông Bình, Phan Rí;

Căn cứ Quyết định số 2764/QĐ-PCLĐ ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt dự toán gói thầu (điều chỉnh) (đấu thầu rộng rãi) gói thầu Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình (i) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Hàm Kiệm, Thuận Nam, Văn Mỹ, Thắng Hải, Đức Linh và (ii) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Ma Lâm, Mũi Né, Lương Sơn, Sông Bình, Phan Rí;

Căn cứ Quyết định số 2663/QĐ-PCLĐ ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc thành lập Tổ chuyên gia thực hiện gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình (i) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Hàm Kiệm, Thuận Nam, Văn Mỹ, Thắng Hải, Đức Linh và (ii) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Ma Lâm, Mũi Né, Lương Sơn, Sông Bình, Phan Rí;

Căn cứ Tờ trình số 3403/QLDA ngày 26 tháng 11 năm 2025 của ban Quản lý dự án về việc xin chấp thuận tỷ lệ tạm ứng hợp đồng (40%) của gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình (i) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Hàm Kiệm, Thuận Nam, Văn Mỹ, Thắng Hải, Đức Linh và (ii) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Ma Lâm, Mũi Né, Lương Sơn, Sông Bình, Phan Rí đã được Giám đốc chấp thuận;

Căn cứ Tờ trình số 02/TCG ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Tổ Chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT cho gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình (i) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Hàm Kiệm, Thuận Nam, Văn Mỹ, Thắng Hải, Đức Linh và (ii) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Ma Lâm, Mũi Né, Lương Sơn, Sông Bình, Phan Rí;

Căn cứ Văn bản số 3434/QLDA ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Tổ Chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT cho gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình (i) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Hàm Kiệm, Thuận Nam, Văn Mỹ, Thắng Hải, Đức Linh và (ii) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Ma Lâm, Mũi Né, Lương Sơn, Sông Bình, Phan Rí đã được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 2333/ĐT ngày 01 tháng 12 năm 2025 của Tổ Thẩm định về việc thẩm định E-HSMT cho gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình (i) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Hàm Kiệm, Thuận Nam, Văn Mỹ, Thắng Hải, Đức Linh và (ii) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Ma Lâm, Mũi Né, Lương Sơn, Sông Bình, Phan Rí;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT cho gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình (i) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Hàm Kiệm, Thuận Nam, Văn Mỹ, Thắng Hải, Đức Linh và (ii) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Ma Lâm, Mũi Né, Lương Sơn, Sông Bình, Phan Rí, với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 2;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- QLDA (bản giấy);
- Lưu: VT, ĐT.Kh (01b).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lương Trình**

## **NỘI DUNG HỒ SƠ E-HSMT**

**Gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình**

**(i) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV**

**Hàm Kiệm, Thuận Nam, Văn Mỹ, Thắng Hải, Đức Linh và**

**(ii) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV**

**Ma Lâm, Mũi Né, Lương Sơn, Sông Bình, Phan Rí.**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-PCLĐ ngày tháng 12 năm 2025)*

### **1. Tên và phạm vi cung cấp của gói thầu:**

- a. Tên gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình (i) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Hàm Kiệm, Thuận Nam, Văn Mỹ, Thắng Hải, Đức Linh và (ii) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Ma Lâm, Mũi Né, Lương Sơn, Sông Bình, Phan Rí.
- b. Phạm vi công việc của gói thầu: Cung cấp vật tư phụ kiện và thi công xây dựng công trình (i) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Hàm Kiệm, Thuận Nam, Văn Mỹ, Thắng Hải, Đức Linh và (ii) Hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy 05 trạm biến áp 110kV Ma Lâm, Mũi Né, Lương Sơn, Sông Bình, Phan Rí.

### **2. E-HSMT:**

Theo Mẫu số 3A – E-HSMT Xây lắp qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành tại Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính, cụ thể nội dung như sau:

- Biên chế E-HSMT bao gồm:
  - Thủ tục đấu thầu.
    - + Chỉ dẫn nhà thầu.
    - + Bảng dữ liệu đấu thầu.
    - + Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.
    - + Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.
  - Yêu cầu.
    - + Yêu cầu về kỹ thuật.
  - Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng/thỏa thuận khung.
    - + Điều kiện chung của hợp đồng/thỏa thuận khung.
    - + Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
    - + Điều kiện cụ thể của thỏa thuận khung.
    - + Biểu mẫu hợp đồng.
- Bảo đảm dự thầu: 195.000.000 đồng. Hiệu lực:  $\geq 90$  ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
- Thời hạn hiệu lực E-HSMT:  $\geq 60$  ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
- Tiêu chí đánh giá E-HSMT:

Tiêu chí đánh giá E-HSMT do Tổ Chuyên gia lập dựa trên cơ sở các quy định của Nhà nước (Luật Đấu thầu số 22/2023/QH.15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Quốc hội, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ và

Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính), cụ thể như sau:

- + Bước 1: Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ E-HSDT.
  - + Bước 2: Kiểm tra và Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.
  - + Bước 3: Kiểm tra và Đánh giá về kỹ thuật
  - + Bước 4: Kiểm tra và Đánh giá về tài chính.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  - Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% giá trị hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày thứ 28 sau khi Nhà thầu hoàn thành tất cả công việc của Hợp đồng và Chủ đầu tư nhận được Bảo lãnh bảo hành (không quá 360 ngày).
  - Bảo hành công trình: 12 tháng. Bảo lãnh bảo hành: 5% giá trị hợp đồng.
  - Điều kiện phạt trễ tiến độ: Theo nội dung hợp đồng.
  - Điều kiện thanh toán: Theo nội dung hợp đồng.