

Số: 1114/QĐ-BQL

Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 15: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông giữa đường Bùi Viện và đường Lê Hồng Phong**

### TỔNG GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3621/QĐ-UBND ngày 04/9/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông giữa đường Bùi Viện và đường Lê Hồng Phong;

Căn cứ Quyết định số 710/QĐ-BQL ngày 05/9/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông giữa đường Bùi Viện và đường Lê Hồng Phong;

Căn cứ Quyết định số 1105/QĐ-BQL ngày 15/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán gói thầu số 15: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông giữa đường Bùi Viện và đường Lê Hồng Phong;

Căn cứ Quyết định số 1108/QĐ-BQL ngày 15/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu 15: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông giữa đường Bùi Viện và đường Lê Hồng Phong;

Căn cứ E-HSMT gói thầu số 15: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông giữa đường Bùi Viện và đường Lê Hồng Phong;

Xét Tờ trình số 01/TTr-TCG-G15 ngày 17/11/2025 của Tổ chuyên gia; Theo đề nghị của phòng Thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 860/BCTĐ-TĐ ngày 17/11/2025,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 15: Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông giữa đường Bùi Viện và đường Lê Hồng Phong theo kết quả thẩm định của phòng Thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 860/BCTĐ-TĐ ngày 17/11/2025.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

- Giao phòng Dự án 2 chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

- Giao phòng Thẩm định hướng dẫn, kiểm tra, giám sát phòng Dự án 2 thực hiện theo quy định.

**Điều 3.** Trưởng các phòng: Kỹ thuật, Thẩm định, Dự án 2 và các đơn vị có liên quan và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- TGD;
- Lưu: VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đào Sỹ Ngọc**