

Số: 30/QĐ-TTĐVSNC

Hạ Hòa, ngày 20 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E - HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình:
Nâng cấp, cải tạo đường GTNT liên xã Phương Viên – Gia Điền.**

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 08/10/2024 của UBND huyện Hạ Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp, cải tạo đường GTNT liên xã Phương Viên – Gia Điền;

Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 của Chủ tịch UBND xã Hạ Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Nâng cấp, cải tạo đường GTNT liên xã Phương Viên – Gia Điền;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TTĐVSNC ngày 10/11/2025 của Giám đốc Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Hạ Hòa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo đường GTNT liên xã Phương Viên – Gia Điền;

Căn cứ tờ trình số 10/TTr-HD ngày 19/11/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Hưng Dũng PT về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo đường GTNT liên xã Phương Viên – Gia Điền;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E – HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo đường GTNT liên xã Phương Viên – Gia Điền với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TTDVSNC.

GIÁM ĐỐC

Trần Anh Dũng