

Số: 4272/QĐ-ALĐPP

Quận 3, ngày 20 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây dựng (bao gồm cung cấp VTTB, mua bảo hiểm xây dựng công trình, bao gồm thi công hộp đấu, hộp nối cáp ngầm trung thế) cho 02 dự án: “Xây dựng mới 02 lộ ra 22kV Hỏa Xa - Nhà Bình 2 và Hỏa Xa - Tân Bình thuộc trạm 110kV Hỏa Xa” và “Xây dựng mới lộ ra 22kV Hỏa Xa – Xích Long thuộc trạm 110kV Hỏa Xa”

Thuộc 02 dự án: “Xây dựng mới 02 lộ ra 22kV Hỏa Xa - Nhà Bình 2 và Hỏa Xa - Tân Bình thuộc trạm 110kV Hỏa Xa” và “Xây dựng mới lộ ra 22kV Hỏa Xa – Xích Long thuộc trạm 110kV Hỏa Xa”

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính qui định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCMC;

Căn cứ Quyết định số 2448/QĐ-ALĐPP ngày 30/8/2022 của Ban QLDA lưới điện phân phối TP.HCM về việc kiện toàn Phòng Kỹ thuật và Thẩm định;

Căn cứ Quyết định số 6020/QĐ-EVNHCMC ngày 30/12/2024 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc giao kế hoạch kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2365/QĐ-ALĐPP ngày 17/7/2025 của Ban Quản lý dự án Lưới điện phân phối TP.HCM về việc phê duyệt dự án “Xây dựng mới 02 lộ ra 22kV Hòa Xa - Nhà Bình 2 và Hòa Xa - Tân Bình thuộc trạm 110kV Hòa Xa”;

Căn cứ Quyết định số 3385/QĐ-ALĐPP ngày 23/9/2025 của Ban Quản lý dự án Lưới điện phân phối TP.HCM về việc phê duyệt dự án “Xây dựng mới lộ ra 22kV Hòa Xa – Xích Long thuộc trạm 110kV Hòa Xa”;

Căn cứ Quyết định số 3455/QĐ-ALĐPP ngày 26/9/2025 của Ban Quản lý dự án Lưới điện phân phối TP.HCM về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán xây dựng công trình dự án “Xây dựng mới 02 lộ ra 22kV Hòa Xa - Nhà Bình 2 và Hòa Xa - Tân Bình thuộc trạm 110kV Hòa Xa”;

Căn cứ Quyết định số 4162/QĐ-ALĐPP ngày 13/11/2025 của Ban Quản lý dự án Lưới điện phân phối TP.HCM về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán xây dựng công trình dự án “Xây dựng mới lộ ra 22kV Hòa Xa – Xích Long thuộc trạm 110kV Hòa Xa”;

Căn cứ Quyết định số 3494/QĐ-ALĐPP ngày 30/9/2025 của Ban Quản lý dự án Lưới điện phân phối TP.HCM về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng mới 02 lộ ra 22kV Hòa Xa - Nhà Bình 2 và Hòa Xa - Tân Bình thuộc trạm 110kV Hòa Xa;

Căn cứ Quyết định số 4182/QĐ-ALĐPP ngày 14/11/2025 của Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng mới lộ ra 22kV Hòa Xa – Xích Long thuộc trạm 110kV Hòa Xa;

Căn cứ Quyết định số 4200/QĐ-ALĐPP ngày 17/11/2025 của Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây dựng (bao gồm cung cấp VTTB, mua bảo hiểm xây dựng công trình, bao gồm thi công hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung thế) cho 02 dự án: “Xây dựng mới 02 lộ ra 22kV Hòa Xa - Nhà Bình 2 và Hòa Xa - Tân Bình thuộc trạm 110kV Hòa Xa” và “Xây dựng mới lộ ra 22kV Hòa Xa – Xích Long thuộc trạm 110kV Hòa Xa”;

Căn cứ Báo cáo số 834/KT ngày 19/11/2025 của Phòng Kỹ thuật về báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu: Thi công xây dựng (bao gồm cung cấp VTTB, mua bảo hiểm xây dựng công trình, bao gồm thi công hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung thế) cho 02 dự án: “Xây dựng mới 02 lộ ra 22kV Hòa Xa - Nhà Bình 2 và Hòa Xa - Tân Bình thuộc trạm 110kV Hòa Xa” và “Xây dựng mới lộ ra 22kV Hòa Xa – Xích Long thuộc trạm 110kV Hòa Xa”;

Theo đề nghị của Tổ Chuyên gia tại Tờ trình số 1321/TCG ngày 18/11/2025 về việc thẩm định, phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Thi công xây dựng (bao gồm cung cấp

VTTB, mua bảo hiểm xây dựng công trình, bao gồm thi công hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung thế) cho 02 dự án: “Xây dựng mới 02 lộ ra 22kV Hỏa Xa - Nhà Bình 2 và Hỏa Xa - Tân Bình thuộc trạm 110kV Hỏa Xa” và “Xây dựng mới lộ ra 22kV Hỏa Xa – Xích Long thuộc trạm 110kV Hỏa Xa” và các tài liệu kèm theo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) gói thầu: Thi công xây dựng (bao gồm cung cấp VTTB, mua bảo hiểm xây dựng công trình, bao gồm thi công hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung thế) cho 02 dự án: “Xây dựng mới 02 lộ ra 22kV Hỏa Xa - Nhà Bình 2 và Hỏa Xa - Tân Bình thuộc trạm 110kV Hỏa Xa” và “Xây dựng mới lộ ra 22kV Hỏa Xa – Xích Long thuộc trạm 110kV Hỏa Xa”, thuộc dự án: “Xây dựng mới 02 lộ ra 22kV Hỏa Xa - Nhà Bình 2 và Hỏa Xa - Tân Bình thuộc trạm 110kV Hỏa Xa” và “Xây dựng mới lộ ra 22kV Hỏa Xa – Xích Long thuộc trạm 110kV Hỏa Xa”, với các nội dung sau đây:

1. Biên chế E-HSMT:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

2. Thời gian chuẩn bị E-HSMT, thời gian có hiệu lực của E-HSMT, bảo đảm dự thầu:

- Thời gian chuẩn bị E-HSMT: tối thiểu 09 ngày kể từ ngày phát hành E-HSMT.
- Thời gian có hiệu lực E-HSMT: 180 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 210 ngày kể từ ngày E-HSMT có hiệu lực.

Điều 2. Phòng Kế hoạch - Vật tư đối chiếu và chuẩn xác lại khối lượng chi tiết các chủng loại vật tư, quy cách kỹ thuật vật tư thiết bị phù hợp với các tài liệu liên quan đến dự án đã được phê duyệt và chịu nhiệm về tính chuẩn xác của phần này; tính chuẩn xác của E-HSMT; tính hoàn chỉnh của E-HSMT theo nội dung của Báo cáo thẩm định số 834/KT ngày 19/11/2025; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Trưởng Phòng Kỹ thuật, Kế hoạch - Vật tư, Tài chính Kế toán và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ông PGĐ Lê Hồng Phong (để theo dõi);
- Lưu: VT, KT, NVT.

GIÁM ĐỐC

Lê Thanh Tuấn