

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 15.XL.SCL.2025: Thi công xây lắp các công trình SCL bổ sung năm 2025

Thuộc các công trình:

- Đại tu tủ RMU không đảm bảo vận hành Công ty Điện lực Sóc Sơn năm 2025
- Đại tu tủ hạ áp không đảm bảo vận hành Công ty Điện lực Sóc Sơn năm 2025
- Đại tu phần tủ Pillar cũ nát tại khu Tái định cư Mai Đình

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/3/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-HĐTV ngày 29/4/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ văn bản số 6506/EVNHA NOI-QLĐT ngày 01/7/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01/7/2025;

*Căn cứ Quyết định số 7203/QĐ-EVNHANOI ngày 25/7/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng – tài chính năm 2025 cho Công ty điện lực Sóc Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 3223/QĐ-PCSOCSO ngày 13/11/2025 của Công ty Điện lực Sóc Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Gói thầu số 15.XL.SCL.2025: Thi công xây lắp các công trình SCL bổ sung năm 2025” Thuộc các công trình: “Đại tu tủ RMU không đảm bảo vận hành Công ty Điện lực Sóc Sơn năm 2025; Đại tu tủ hạ áp không đảm bảo vận hành Công ty Điện lực Sóc Sơn năm 2025; Đại tu phần tủ Pillar cũ nát tại khu Tái định cư Mai Đình”;*

*Căn cứ Quyết định số 3315/QĐ-PCSOCSO ngày 18/11/2025 của Công ty Điện lực Sóc Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán Gói thầu số 15.XL.SCL.2025: Thi công xây lắp các công trình SCL bổ sung năm 2025” Thuộc các công trình: “Đại tu tủ RMU không đảm bảo vận hành Công ty Điện lực Sóc Sơn năm 2025; Đại tu tủ hạ áp không đảm bảo vận hành Công ty Điện lực Sóc Sơn năm 2025; Đại tu phần tủ Pillar cũ nát tại khu Tái định cư Mai Đình”;*

*Căn cứ tờ trình ngày 20/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 15.XL.SCL.2025: Thi công xây lắp các công trình SCL bổ sung năm 2025;*

*Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 20/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 15.XL.SCL.2025: Thi công xây lắp các công trình SCL bổ sung năm 2025.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 15.XL.SCL.2025: Thi công xây lắp các công trình SCL bổ sung năm 2025 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư và trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (đề t/h);
- TCKT, KTAT;
- Lưu: VT, KHVT.

**Lưu Văn Hưởng**