

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt E-HSMT

của gói thầu “Cung cấp, lắp đặt, cải tạo hệ thống PCCC Xưởng sản xuất”

Thuộc dự án: Cải tạo hệ thống PCCC Xưởng sản xuất

Địa điểm thực hiện: KCN Quế Võ 2, Phường Đào Viên, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Bột giặt LIX ngày 16/7/2024;
- Căn cứ Quy chế Quản lý dự án đầu tư của Công ty cổ phần Bột giặt LIX số 23/2023/QĐ-HĐQT ký ngày 25/7/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐQT ngày 06/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột giặt LIX về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch ĐTXD lần 3 năm 2025;
- Căn cứ Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT số 13/2025/QĐĐT ngày 21 / 10 /2025 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bột giặt Lix;
- Căn cứ E-HSMT của gói thầu “Cung cấp, lắp đặt, cải tạo hệ thống PCCC Xưởng sản xuất”;
- Xét đề nghị của phòng Cơ năng & đầu tư;




QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt E-HSMT của gói thầu “Cung cấp, lắp đặt, cải tạo hệ thống PCCC Xưởng sản xuất” thuộc dự án “Cải tạo hệ thống PCCC Xưởng sản xuất”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban hành kèm theo quyết định này là E-HSMT của gói thầu nêu trên. Bên mời thầu, Trưởng phòng Cơ năng & Đầu tư, Tổ chuyên gia, Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu P. CN&ĐT



CAO THÀNH TÍN

