

Số: 31/QĐ-BQLDA

Hạ Hòa, ngày 20 tháng 11 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt E - HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình:  
Nâng cấp, cải tạo mở rộng đường Chu Văn An (Giai đoạn 2)**

**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-TTĐVSNC ngày 14/11/2025 của Giám đốc Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo mở rộng đường Chu Văn An (Giai đoạn 2);*

*Căn cứ tờ trình số 11/TTr-HD ngày 20/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo mở rộng đường Chu Văn An (Giai đoạn 2);*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E – HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo mở rộng đường Chu Văn An (Giai đoạn 2) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Tổ dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TTDVSNC.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Anh Dũng**