

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT điều chỉnh Gói thầu 3: Cung cấp vật tư thiết bị phân phối 22kV và thiết bị điều khiển bảo vệ (bao gồm lắp đặt, đấu nối và hoàn thiện hệ thống) Công trình: Cải tạo hệ thống tủ phân phối 22kV, 35kV và cải tạo nhà phân phối tại TBA 110kV Phúc Thọ-E10.6

GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THỂ TP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu; Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật hải quan; Luật thuế GTGT; Luật thuế xuất khẩu; Thuế nhập khẩu; Luật đầu tư; Luật đầu tư công; Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ văn bản số 10848/EVNHANOI-TCNS ngày 10/11/2025 về việc hướng dẫn thực hiện mô hình Ban quản lý dự án kiêm nhiệm trong Tổng công ty.

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 4596/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 13/9/2025 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Cải tạo hệ thống tủ phân phối 22kV, 35kV và cải tạo nhà phân phối tại TBA 110kV Phúc Thọ-E10.6”;

Căn cứ Quyết định số 5004/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 02/10/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo hệ thống tủ phân phối 22kV, 35kV và cải tạo nhà phân phối tại TBA 110kV Phúc Thọ-E10.6;

Căn cứ Quyết định số 5141/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 08/10/2025 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 3: Cung cấp vật tư thiết bị phân phối 22kV và thiết bị điều khiển bảo vệ (bao gồm lắp đặt, đấu nối và hoàn thiện hệ thống) Công trình: Cải tạo hệ thống tủ phân phối 22kV, 35kV và cải tạo nhà phân phối tại TBA 110kV Phúc Thọ-E10.6;

Căn cứ Quyết định số 5039/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 03/10/2025 về việc thành lập các Tổ chuyên gia, tổ thẩm định E- HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo hệ thống tủ phân phối 22kV, 35kV và cải tạo nhà phân phối tại TBA 110kV Phúc Thọ-E10.6;

Căn cứ Tờ trình của Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm về việc phê duyệt E-HSMT điều chỉnh Gói thầu 3: Cung cấp vật tư thiết bị phân phối 22kV và thiết bị điều khiển bảo vệ (bao gồm lắp đặt, đấu nối và hoàn thiện hệ thống);

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 4/12/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT điều chỉnh Gói thầu 3: Cung cấp vật tư thiết bị phân phối 22kV và thiết bị điều khiển bảo vệ (bao gồm lắp đặt, đấu nối và hoàn thiện hệ thống);

Căn cứ đề nghị của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu điều chỉnh Gói thầu 3: Cung cấp vật tư thiết bị phân phối 22kV và thiết bị điều khiển bảo vệ (bao gồm lắp đặt, đấu nối và hoàn thiện hệ thống) Công trình: Cải tạo hệ thống tủ phân phối 22kV, 35kV và cải tạo nhà phân phối tại TBA 110kV Phúc Thọ-E10.6 cụ thể như sau:

Phần I. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

-Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT. Mục 2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt:

+ Điều chỉnh nội dung tại Bảng số 03: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (Webform trên Hệ thống).

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KHVT

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Quân