

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu

Gói thầu: Thi công xây dựng và mua bảo hiểm

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hoàn thiện thiết bị đóng cắt năm  
2025 - Công ty Điện lực Gia Định

Thuộc dự án: Hoàn thiện thiết bị đóng cắt năm 2025 - Công ty Điện lực Gia  
Định

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA ĐỊNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2892/QĐ-PCGD ngày 27/10/2025 của Công ty Điện lực Gia Định về việc kiện toàn Tổ Thẩm định E-HSMT/HSYC, KQLCNT cho các gói thầu của các dự án thuộc tất cả các nguồn vốn từ tháng 7/2025;

Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-PCGD ngày 10/4/2025 của Công ty Điện lực Gia Định về việc phê duyệt BCKTKT xây dựng công trình “Hoàn thiện thiết bị đóng cắt năm 2025 - Công ty Điện lực Gia Định” – Mã dự án: F05F12.DT0C.24039”;

Căn cứ Quyết định số 3000/QĐ-PCGD ngày 04/11/2025 về việc Phê duyệt dự án “Hoàn thiện thiết bị đóng cắt năm 2025 - Công ty Điện lực Gia Định” – Mã dự án: F05F12.DT0C.24039” - điều chỉnh lần 1;

Căn cứ Quyết định số 3257/QĐ-PCGD ngày 19/11/2025 của Công ty Điện lực Gia Định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hoàn thiện thiết bị đóng cắt năm 2025 - Công ty Điện lực Gia Định”;

Căn cứ Quyết định số 3136/QĐ-PCGD ngày 10/11/2025 của Công ty Điện lực Gia Định về việc thành lập Tổ chuyên gia tổ chức đấu thầu gói thầu: Thi công

*xây dựng và mua bảo hiểm công trình dự án: Hoàn thiện thiết bị đóng cắt năm 2025 - Công ty Điện lực Gia Định;*

*Căn cứ tờ trình số 2954/TCG ngày 21/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình dự án: Hoàn thiện thiết bị đóng cắt năm 2025 - Công ty Điện lực Gia Định;*

*Căn cứ báo cáo thẩm định số 1136/TTĐ ngày 25/11/2025 của Tổ thẩm định về việc phê duyệt gói thầu: Thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình dự án: Hoàn thiện thiết bị đóng cắt năm 2025 - Công ty Điện lực Gia Định;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình dự án: Hoàn thiện thiết bị đóng cắt năm 2025 - Công ty Điện lực Gia Định với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng KHVT chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng KHVT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2,3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, TTDT.

**GIÁM ĐỐC**

**Vương Quốc Minh**