

Số: 206/QĐ-QLDA

Bạc Liêu, ngày 20 tháng 11 năm 2025

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 36: Cung cấp và lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của UBND tỉnh Bạc Liêu thuộc Dự án Xây dựng mở rộng khu điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu (Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu giai đoạn 3)

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt dự án Xây dựng mở rộng khu điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu (Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu giai đoạn 3);

Căn cứ Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng mở rộng khu điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu (Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu giai đoạn 3);

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng và công nghiệp Bạc Liêu được quy định tại Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 24/10/2025 của UBND tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-QLDA ngày 08/11/2023 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc

*Liêu về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án Xây dựng mở rộng khu điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu (Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu giai đoạn 3);*

*Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-QLDA ngày 10/11/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Bạc Liêu về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 17, 18, 19, 20, 35 và 36 thuộc Dự án Xây dựng mở rộng khu điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu (Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu giai đoạn 3);*

*Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-QLDA ngày 17/11/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Bạc Liêu về việc phê duyệt dự toán các Gói thầu số 36 thuộc Dự án Xây dựng mở rộng khu điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu (Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu giai đoạn 3);*

*Căn cứ Tờ trình số 73/TTr-TLV ngày 19/11/2025 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Trí Lực Việt về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 36: Cung cấp và lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động thuộc Dự án Xây dựng mở rộng khu điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu (Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu giai đoạn 3);*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) số 11/TĐHSMT-CTY ngày 20/11/2025 của Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Bạc Liêu.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 36: **Cung cấp và lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động** thuộc Dự án Xây dựng mở rộng khu điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu (*Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu giai đoạn 3*), với nội dung theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao đơn vị lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; đơn vị thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ Quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- GD, PGD;
- Lưu: VP, Tổ QLDA.

**PHỤ LỤC**

(Kèm theo Quyết định số 206/QĐ-QLDA ngày 20/11/2025)

1. **Tên dự án:** Xây dựng mở rộng khu điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu (*Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu giai đoạn 3*).
2. **Gói thầu số 36:** **Cung cấp và lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động.**
3. **Địa điểm xây dựng:** Số 06, đường Nguyễn Huệ, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.
4. **Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Bạc Liêu.
5. **Giá gói thầu:** 2.129.118.381 đồng.
6. **Nguồn vốn:** Ngân sách tỉnh.
7. **Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:** Quý IV/2025.
8. **Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
9. **Phương thức đấu thầu:** Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
10. **Hình thức hợp đồng:** Trọn gói.
11. **Thời gian thực hiện hợp đồng:** 120 ngày.
12. **Nội dung E-HSMT:** Thống nhất theo E-HSMT do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Trí Lực Việt lập và Báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu (**E-HSMT số 11/TĐHSMT-CTY ngày 20/11/2025**) của của Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Bạc Liêu.