

Số: 95 /QĐ-BQL

Như Quỳnh, ngày 22 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Phạm Kham, Hồng Thái và Nhạc Miếu xã Lạc Hồng

### BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ NHƯ QUỲNH

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày ngày 23 tháng 6 năm 2023; Được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ trưởng Bộ tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 của UBND xã Lạc Hồng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Phạm Kham, Hồng Thái và Nhạc Miếu xã Lạc Hồng;

Căn cứ Quyết định số 377A/QĐ-UBND ngày 23/6/2025 của UBND xã Lạc Hồng về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Phạm Kham, Hồng Thái và Nhạc Miếu xã Lạc Hồng;

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 24/6/2025 của UBND xã Lạc Hồng về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Phạm Kham, Hồng Thái và Nhạc Miếu xã Lạc Hồng;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 27/8/2025 của UBND xã Như Quỳnh về việc giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Như Quỳnh thực hiện nhiệm vụ làm Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Như Quỳnh;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-BQL ngày 23/9/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Như Quỳnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Phạm Kham, Hồng Thái và Nhạc Miếu xã Lạc Hồng;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-BQL ngày 24/9/2025 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Như Quỳnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Phạm Kham, Hồng Thái và Nhạc Miếu xã Lạc Hồng;

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 28/BCTĐ-HSMT ngày 22/11/2025 của Tổ thẩm định E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Phạm Kham, Hồng Thái và Nhạc Miếu xã Lạc Hồng. Theo đề nghị của bộ phận quản lý dự án.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Phạm Kham, Hồng Thái và Nhạc Miếu xã Lạc Hồng với những nội dung chính như sau:

1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Như Quỳnh.

2. Tên hồ sơ: Hồ sơ mời thầu xây dựng qua mạng (E-HSMT) gói thầu: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Phạm Kham, Hồng Thái và Nhạc Miếu xã Lạc Hồng.

3. E-HSMT bao gồm các nội dung chính sau:

Phần 1: Thủ tục đấu thầu.

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật

Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng

*(Chi tiết như E-HSMT kèm theo).*

Nội dung chi tiết theo như E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Phạm Kham, Hồng Thái và Nhạc Miếu xã Lạc Hồng do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Toàn Thắng Hưng Yên lập đã được Tổ thẩm định thuộc Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Coteccons thẩm định.

**Điều 2.** Giao tổ chuyên gia đấu thầu, tổ chuyên gia thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức cá nhân có liên quan, Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Toàn Thắng Hưng Yên; Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Coteccons chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Vũ Văn Sĩa**